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Pirkimai» CP042723

CPo42723 13. Techning Ivykdytas Konkursas yyko ir parengta pirkimo sutartis.

priezidra prkimas
(2 dalis (1-2,5 min.
vertés projektams)

2013) sutarties uitkrinimu grazina Pirkejui.
Paslaugos pavadinimas

Statinio_statybos techniné prieziGra
Specifikacia

' 1 4.1. Vadovaujantis STR 1.09.05:2002 vykdyti Bendrosios technings prie?iiros rangovo funkcias;

4.2. Nuo statinio statybos pradzios ki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, kontroluoti, ar statinys

. statomas pagal statinio projekts, statybos rangos sutarties, statymuy, kit tesés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty rekalavimus;
4.3. Perduoti statinio statybos vadovui statybviete bei jos plang;

| 4.4, Patirinti projektine dokumentacia bei teikti darbo bréZinius vykdymui su parau i pastaba
"Pritariu statyti”;
4.5. UZtkrinti, kad statybos darbai atitikty Darbo bréZinius i Techninio projekto technines
specifikacijas;
4.6. SuZinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka fakt&ky statybos salygy arba dél kity

: priezasCiy negali biti realizuojami, kreipiasi | UZsakova, o, jam pavedus, - | statinio projektuotoja del

¢ projektiniy sprendiniy koregavimo;
4.7. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo salygy (tarp ju ir :
projektavimo salygy statybos lakotarpiui) galojimo terminus, informuoti UZSAKOVA apie jy pratesimo
(pakeitimo) bitinuma i, jam pavedus, - tuo riipintis; ?

- 4.8. Kontroluoti statybos metu naudojamy statybos produkty bei renginiy kokybe I neleisti ju

. naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,

+ normatyviniy statinio saugos i paskirties dokumenty rekalavimu, taip pat jei nepatekti statybos
produkty kokybg patvirtinantys dokumentai;
4.9, Informuoti UZSAKOVA apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio
normatyvinés kokybés rekalavimy;

- 4.10. Uitikrinti, kad tinkamu kiku biity susisiekiama su reikalingomis valdZios institucijomnis,

- i Bduodanciomis bitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebiity uzdekiami darbai;

* 4.11. Sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejtelsinti nustatyta tvarka;

412, Organizuoti ir vadovauti Statybvietés susitkimams su Rangovu;

4.13. Jeigu rekia, parengti sutarties su gretimos Zemés savininku (ar asmeniu, disponuojandiu
zeme) dél statybvietés laikino naudojimo statybos metu projekia; ;
4.14. Jeigu rekia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraBkas dél salygy |
- laikiniems (statybos lakotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti (lakiniems pastatams, :
- keliams);
4.,15. Parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraiska dél projektavimo salyqu statybos
- lakotarpivi energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti i pan. (jel tos salygos nebuvo
nustatytos ki statinio projekte rengimo) i kontroluoti ju vykdyma;

- 4.16. Kontroliuot, kad visi statinio projekto pakeitimai bty atikti i forminti nustatyta tvarka, o, jei

. keiciami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti UZSAKOVA, kad biitiha atliti
. statinio projekto papidoma ekspertize;

- 4,17, Tirinti ir primti paskptus statybos darbus i pasképtas statinio konstrukcijas, dalyvauti

Bbandant ir pripazistant tinkamais naudoti nzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, frengiius,
konstrukcijas, dalyvaujant speciliujy statinio statybos techniniy prieziiry vadovams i statinio
projekto vykdymo priezidros vadovui ir pasiradyti atitihkamus aktus;
4.18. Kontrofiuoti, kad { Statybos darby Zurnalg fasyti Techninés priezidros, statinio projekto
vvkdymo prieZidros, viesojo administravimo subjekty atliekandiy statybos valstybing priefiirg

. rekalavimai bei statinio saugos ir paskities rekalavimy vaistybinés priefidros institucijy reiakvimai
bity jvykdyti nustatytais terminais;
4,19, Organizuoti ir kartu su UZsakovu atlikti galutinj patkrinima prieS Statiio pripazinima tinkamu
naudoti i paruosti darby perdavime-priémimo akta, defekty sarasa;

. 4,20. Kartu su Rangovu rengti statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinj
pripazstant tinkamu naudoti;

. 4.21. Dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atiekanciy statybos valstybine prieziira,

. atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

.1 4,22, PriZidreti, kad Rangovas bkytusi ir vykdyty darby saugos, higienos i apinkosaugos

reikakvimus;
4.23. Tiekejo atstovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek rekalinga tinkamam savo pareigy

vykdymui. U laidas biuro patalpoms statybvietéje, ju Slakymui ir prieZilirai atsakingas Tiekéjas;
4.24. Tiekéjas privalo vadovautis visais su paslaugos tekimu susijusias teisés aktais, taip pat jy
naujausiais pakettimais ir papldymais. Tiekéjui bus privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai

Suma be PYM:

PVM 21%:

Pirkejas per 5 d.d. pasirado sutarti ir 2 jos egzemplorius pristato Tiekejui,
Gaves sutart Tiekefas per 5 d.d, jg pasiraso ir 1 sutarties egzemplioriy kartu su

Paslaugos kaina Lt be
PVM

14999,00

14999,00 Lt

3149,79 Lt

https://2007.cpo.lt/index.php?option=com _cart&Itemid=93&cartid..
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Pirkimo salygos
Konkurso Sutarties
trukme: sudarymas:

2 pilnos d.d.

Objekto adresas:

Laisvés al. 19, Plungé

Objekto prieziliros tipas
. Renovacija

36 mén.

5+5 d.d.

https://2007.cpo.It/index.php?option=com_cart&ftemid=93&cartid..

Viso su PYM: 18148,79 Lt

Pirkéjas: Plungés rajono savivaldybés administracija

Planuejamas statybos darby laikotarpis:

Atsiskaitymo salygos:
30 d. atidéjimas

Kontaktinis asmuo pareigotas suteikti gaimybe apZitréti objekta
(vardas, pavardé, pareigos, tel, el.past.):

martynas.latakas@plunge.it

Nuoroda | skenuotg uzsakovo techninio projekto kopia:
lkelkas dokumentas

Techninio projekto rekvizitai (Nr, Data, Projekto pavadinimas): Projektas ,Pastatas — Bbloteka (unikalus kodas 988), Lakvés al. Nr. 19,

Plungés m., Plungés r. sav." Nr. KLP-09.ED-LA19-TP

Detali pirkimo vykdymo eiga

Data
2014-08-08 08:49:49

1 2014-08-08 08:49:49

2014-08-08 08:54:14

1 2014-08-08 08:54:14
2014-08-08 15:01:03
1 2014-08-13 09:37:19

2014-08-13 09:37:19

2014-08-13 09:37:19

Organizacija

Plungés rajone savivaldybés administracija
Plungés rajono savivaldybés administracia
Plungés rajono savivaldybés admlnsfracija
Plungés rajono savivakdybés administracija
Centriné perkancioji n‘r;_:j.aniz.acﬁa

Centriné perkancioji organizacija

Centriné perkancioji organizacija

Centriné perkanéioji organizacija

Atsakingas asmuo

Virginija Jonauskiena

‘Virginija Jonauskiené

Virginija Jonauskiené
Virginjja Jonauskiené
Automatinis veiksmas

Automatinis veiksmas

Automatinis veiksmas

Automatinis velksmas

Atliktas veiksmas
Sukurta

' Atnaujinta

Atnaujinta
Patelkta konkursui

Paskebtas konkursas

Paskelbtas laimétojas.Pasillymy eié:
1.18148,79 Lt - Statyby Koordinatorial, UAB

2. 18997,00 Lt - Altimetrija, UAB
3. 18997,00 Lt - Antikus, UAB

Vietos iikio ir turto skyriaus vyr. specialistas Martynas Latakas; 8 (448) 73141, el. pastas

4, 20207,00 Lt - Statybos projekty valdymo grupé, UAB :

5.27200,80 Lt - Kelvista, UAB

6. 33880,00 Lt - Sitas namas, UAB
7.42350,00 Lt - Statyby inZinerinés paslaugos, UAB

Parengta pirkimo sutartis:
CPO42723.pdf

Pirkimas vy kdytas sékmingail
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