

## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2022.04 kaitų lygiu.

Kompleksas

PLUNGĖS DVARO SODYBOS ŽIRGYNO PASTATO (U.K.24772) PARKO G.5, PLUNGĖS M., PLUNGĖS RAJ. SAV. PRITAIKYMO

Objektas

KULTŪROS REIKMĖMS KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBŲ TECHININIS PROJEKTAS

PLUNGĖS DVARO SODYBOS ŽIRGYNO PASTATAS (U.K.24772), PASTATAS -MOKOMASIS KORPUSAS -6899-4001-4012,

PASTATAS- KATILINĖ-6898-4001-4023 III DARBŲ ETAPAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sam. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Samatinė kaina (€)					Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokesis	Medžiagos	Mechaniz- mai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	Ardymo darbai, grindų, sienų, lubų remonto darbai, SŽ-3.1	216226,82		216226,82	178699,85	63609,68	64580,92	30017,49	
2	2	Nišos, vagos, angos inžinerinių tinklų įrengimui SŽ-3.1.1	2424,76		2424,76	2003,93	1142,07	171,11	380,19	
3	3	Vidaus laiptai LPV-4 SŽ-3.2	17608,15		17608,15	14552,19	2662,82	10656,88	37,93	
4	4	Lauko laiptai LLP-7 su met pandusais, SŽ-3.2.2	11475,05		11475,05	9483,51	1718,78	5774,77	1214,59	
5	5	Stalių gaminiai SŽ-3.3	23132,88		23132,88	19118,08	566,03	17514,22	20,83	
6	6	Statinio konstrukcijos SŽ01-07	37829,72		37829,72	31264,23	9935,03	15271,95	2696,99	
7	7	Apsauginė signalizacija	5659,00		5659,00	4676,86	2539,91	1420,12	15,67	
8	8	Gaisrinė signalizacija	2187,68		2187,68	1808,00	889,07	661,19	4,16	
9	9	Elektrotechnika	38534,91		38534,91	31847,03	3662,19	25933,42	45,05	
10	10	Elektroniniai ryšiai	2837,53		2837,53	2345,07	1077,78	944,08	8,52	
11	11	Šildymas	15088,02		15088,02	12469,44	4259,51	6762,28	51,50	
12	12	Vėdinimas	39529,08		39529,08	32668,66	8490,39	20987,20	36,07	
13	13	Vandentiekis- nuotekos	8437,04		8437,04	6972,76	1797,31	4421,15	83,70	
14	14	Vėdinimas Įrenginiai		30931,23	30931,23	25563,00				
15	15	Keltuvas ŽN		23767,86	23767,86	19642,86				
Iš viso			420970,64	54699,09	475669,73	393115,47	102350,57	175099,29	34612,69	

Projekto vadovas

Sudarė D. Kalkienė, auts. Nr.23193

## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas

Objektas

PLUNGĖS DVARO SODYBOS ŽIRGYNO PASTATO (U.K.24772) PARKO G. 5, PLUNGĖS M., PLUNGĖS RAJ. SAV. PRITAIKYMO  
KULTŪROS REIKMĖMS KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBŲ TECHINIS PROJEKTAS  
PLUNGĖS DVARO SODYBOS ŽIRGYNO PASTATAS (U.K.24772) TVARKYBOS DARBAI III DARBŲ ETAPAS

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokesčiai	Medžiagos	Mechaniz- mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Stogo konstrukcijų stiprinimas	88109,88		88109,88	72818,08	23504,86	40285,25	1251,40
2	2	Autentiškų sienų tvarkybos darbai, SŽT-3.1	25826,20		25826,20	21343,97	14378,76	3244,98	67,85
3	3	Stalių gaminiai. Remontas STŽ-3.2	1442,56		1442,56	1192,20		1135,43	
Iš viso			115378,64		115378,64	95354,25	37883,62	44665,66	1319,25

Projekto vadovas

Sudarė D.Kalkienė, atest. Nr.23193