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PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS SUTARTIS

2026 m. _sausio Nr.
(data)

UAB ,Klinika Pulsas® jm. k. 169864119, Vytauto g. 3, LT-90123 Plungé¢, atstovaujama
direktoriaus Tomo Zamulskio (toliau — Iniciatorius) ir Plungés rajono savivaldybés administracija,
kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plunge (toliau — Organizatorius), atstovaujama Administracijos
direktoriaus Daliaus Peciulio, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus ir UAB ,,Plungés
vandenys®, kodas 169845485, Medelyno g. 41, NoriSkiy k., Plungés raj. (toliau — Valdytojas),
atstovaujama direktoriaus pavaduotojo plétrai pavaduojancio direktoriy Mindaugo Vauko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu Salys,
atsizvelgdamos | tai, kad:

a) Iniciatorius siekia statyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti Gydymo paskirties pastato
(visuomeniniy pastaty paskirties grupé) nauja statyba ir sandéliavimo paskirties pastato (pramonés
ir sandéliavimo paskirties grup€) griovimas, Vytauto g. 3, Plungés r. sav. (toliau — Iniciatoriaus

statiniai), kurio aptarnavimui yra reikalinga jrengti savivaldybés infrastruktirg;

b) 1iki Sios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo i8duotos $ios prisijungimo salygos (toliau
—Prisijungimo salygos): UAB ,.Plungés vandenys* 2025-12-01 prisijungimo salygos — leidimas Nr.
150/25;

¢) Iniciatorius, atsizvelgdamas j iSduotas Prisijungimo salygas, parengé Iniciatoriaus
statiniy projektinius pasitilymus (Priedas Nr. 2), kuriems pritaré Organizatorius ir Valdytojas;

d) 2021 m. sausio 1 d. jsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros
plétros jstatymas (toliau — SIP]), numatantis savivaldybiy infrastruktiiros plétra, jos planavima,
jgyvendinimg bei asmeny, inicijuojanciy ir jgyvendinanciy minétos infrastruktiros plétra
savivaldybés teritorijoje pagal savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarti, teis¢ gauti
kompensacijg uz jos jrengima;

e) Iniciatorius, vadovaudamasis SIP] 7 straipsnio 3 dalimi, pateiké Organizatoriui pasitilyma dél
savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties sudarymo,

susitaré ir sudaré Sig Plungés rajono savivaldybés infrastruktiiros plétros sutartj (toliau —
Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS
1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius jsipareigoja savo léSomis ir rizika jrengti neprioriteting

savivaldybeés infrastruktiirg (toliau — Savivaldybés infrastruktura), atlikdamas Priede Nr. 1 iSvardinty
statiniy projektavimo, statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbus (toliau — Darbai):

1.1. Savivaldybés infrastruktiiros projektavimo darbai, t. y. jstatymuose, kituose teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties projektinés dokumentacijos visumos
parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visy reikalingy ekspertiziy atlikimas,
statyba leidzianc¢io dokumento / dokumenty gavimas;
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1.2. statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai, jskaitant statybos uzbaigimo
procediiras;

1.3. statiniy perdavimas Organizatoriui ir (ar) Valdytojui, Sios sutarties VIII skyriuje
aptartomis saglygomis.

2. Savivaldybés infrastruktiiros darby apimtis yra numatyta Sios Sutarties Priede Nr. 1,
detalizuojan¢iame kiekvieno Savivaldybés infrastruktiiros objekto techninius parametrus ir duomenis,
likusios infrastruktiiros, pagal iSduodamas Prisijungimo saglygas, klausimas néra sprendziamas Sia
Sutartimi.

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybés
infrastruktiiros plétra bei atliks Iniciatoriui pagal naujai iSduotas Prisijungimo salygas numatytus
infrastruktiiros jrengimo ne Iniciatoriui priklausan¢iame zemés sklype darbus, paveda Iniciatoriui
Plungés rajono savivaldybés vardu vykdyti uzsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas
Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose, ir jsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad
teisés akty nustatyta tvarka biity iSduoti visi biitini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius
pagal Sutart] galéty jgyvendinti savo jsipareigojimus.

4. Iniciatorius jsipareigoja pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis savo jégomis,
1éSomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurta Darby
rezultata perduoti Sutartyje nustatyta tvarka Organizatoriui. Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta
Savivaldybés infrastruktiira projektuojama, statoma ir (ar) remontuojama, ir (ar) jrengiama Plungés
rajono savivaldybés administracijos vardu.

5. Salys patvirtina, kad Sutaréiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus
leidimus, licencijas, techninj ir profesinj pajéguma Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6. Pagal Sig Sutartj Darbai atlickami ir Savivaldybés infrastruktira yra perduodama
Organizatoriui ne véliau kaip iki Iniciatoriaus statiniy, kuriems reikalinga Savivaldybés infrastruktiiros
plétra, statybos uZbaigimo procediiry uzbaigimo teisés aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu
atlieckamos atskiry statiniy statybos uzbaigimo procediros — iki pirmojo statinio statybos
uzbaigimo).

III. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS IMOKOS MOKEJIMO
SALYGOS IR TVARKA

7. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos dydis nustatomas ir apskaic¢iuojamas pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintoje
Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos nustatymo metodikoje (toliau — Metodika) nustatyta
tvarka ir salygas.

8. Savivaldybés infrastruktiros plétros jmoka sumokama iki statybg leidziancio
dokumento iSdavimo dienos ar iki statybos darby pradzios, kai statyba leidziantis dokumentas
neprivalomas, iSskyrus atvejus, kai §i jimoka nemokama arba nuo jos atleidziama, arba jei sutarta,
kad $i imoka mokama dalimis.

9. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaiCiuota jmoka yra mazesne, nei pagal §ig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) irengtos Savivaldybés
infrastruktiiros i8laidos, Iniciatorius yra atleidziamas nuo jmokos, atliekant atitinkamy iSlaidy ir
Jmokos jskaitymg.



10. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskai¢iuota jmoka yra didesné, nei pagal §ig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) irengtos Savivaldybés
infrastruktiiros iSlaidos, Iniciatoriaus mokama jmoka yra mazinama patirty atitinkamy islaidy
dydziui, atliekant atitinkamy islaidy ir jmokos jskaityma, o skirtumas tarp Organizatoriaus
apskai¢iuotos jmokos sumos ir Iniciatoriaus 1€Somis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos,
ir (ar) jrengtos Savivaldybés infrastruktiiros iSlaidy sumos yra sumokamas Sios Sutarties III skyriaus
8 punkte nurodyta tvarka.

11. Statyba leidzianc¢io dokumento neiSdavimo atveju Savivaldybés infrastrukttiros plétros
jmoka graZinama Savivaldybés infrastruktiros plétros mokétojui rastu pateikus praSyma
Savivaldybei. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka graZinama per 3 (tris) ménesius nuo
praSymo grazinti Savivaldybeés infrastruktiiros plétros jmoka pateikimo. PraSyme nurodoma
Savivaldybés infrastrukttiros plétros jmokos mokeétojo atsiskaitomoji saskaita, j kurig sugrazinama
imokéta Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka.

IV.INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

12. Iniciatorius turi teise:

12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atlikty dalj ar visus Sutartyje
numatytus Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui uz
tinkamg Darby atlikimg pagal §ig Sutartj;

12.2. kreiptis ] atitinkamas savivaldybés, valstybés institucijas ir kitus fizinius ar juridinius
asmenis, kad Sie pateikty ir (ar) iSduoty reikiamus dokumentus, atlikti kitus biitinus veiksmus,
pasiraSyti praSymus ir dokumentus, kuriy reikia Savivaldybés infrastrukttiros plétrai teisés akty
nustatyta tvarka;

12.3. reikalauti, kad Organizatorius ir Valdytojas iSduoty, pateikty ir perduoty
dokumentus, reikalingus pradéti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal Sig Sutartj.

13. Iniciatorius privalo:

13.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradéti ir vykdyti Darbus (uzsakyti ir gauti
topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra bitina atlikti pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti pasitelkiami tretieji
asmenys;

13.2. kreiptis ] Organizatoriy ir Valdytojg dél iSduoty Prisijungimo salygy pakeitimo ir
naujy Prisijungimo salygy iSdavimo, atsiZvelgiant  Iniciatoriaus pagal Sig Sutart] atlieckamas Darby
apimtis;

13.3. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju i§ anksto suderintg projektavimo (techning)
uzduot] savo léSomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) remontuojamos, ir (ar) jrengiamos
Savivaldybés infrastruktiiros statiniy projekta ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal iSduotas
Prisijungimo salygas, gavus teigiamg projekto bendraja ekspertizg tvirtinti parengtg projekta ir gauti
statyba leidziantj dokumenta / dokumentus. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti pasitelkiami
tretieji asmenys;

13.4. savo saskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizés
atlikimg (esant poreikiui ir kitas ekspertizes);

13.5. savo saskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninés prieziliros paslaugas
(vadovaujantis teisés akty nustatyta tvarka);

13.6. pastatyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodyty
Savivaldybés infrastruktiirg pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, iSduotas Prisijungimo salygas
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ir (ar) pagal kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biiti
pasitelkiami tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybés infrastruktiiros statyba yra viena i§ statomo
statinio daliy, $i dalis turi buti iSskirta j atskirg statybos etapg ir turi buti galima uzbaigti
Savivaldybés infrastruktiiros statyba savarankiskai,

13.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisés aktuose, reikalingus Darbams atlikti
ir jsipareigojimams pagal Sutart] jvykdyti;

13.8. sudaryti visas biitinas salygas Organizatoriui ir Valdytojui susipazinti su atliekamy
Darby progresu, jy atlikimo kokybés uztikrinimu, organizuoti Darby perdavimg ir suteikti visg
informacija, dokumentacijg ir priemones Darby tinkamam patikrinimui ir perémimui;

13.9. savo léSomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Darby uzbaigimo dienos jvykdyti
atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomeny tikslinimus; sumokéti kitas pagristas
Organizatoriaus ar Valdytojo turétas iSlaidas (pvz., sumokétas rinkliavas, dokumenty jforminima
(iSdavimg) ir kita) ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo detalios saskaitos
fakttiros pateikimo Iniciatoriui dienos;

13.10. uzbaigus Savivaldybés infrastruktiros statybos darbus pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, inicijuoti ir gauti statybos uzbaigimo dokumentus;

13.11. Savivaldybés administracijos vyriausiajam inzinieriui perduoti projektuojamos,
pastatytos ir (ar) jrengtos Savivaldybés infrastruktiiros erdvinius duomenis teisés akty nustatyta
tvarka;

13.12. Darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uZtikrinti, kad rangovai iStaisyty
pastebétus defektus ir (ar) trikumus savo sgskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jy ir
panaudotoms medziagoms, jrangai, priemonéms ir visoms sudedamosioms jy dalims, rangovai
privalo suteikti ilgiausig atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta garantinj termina;

13.13. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny rastu jspéti Organizatoriy ir (ar)
Valdytoja dél aplinkybiy, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia
grésme¢ Darby kokybei ir terminams;

13.14. pagal Sutartj iki aptarto termino nejrengus ir neperdavus Savivaldybés
infrastrukttiros Organizatoriui, kyla pareiga sumokeéti kompensacija (zalg), kurios dydis yra lygus
nejrengtos Savivaldybés infrastrukttiros vertei, bei 5 (penkiy) proc. dydzio bauda nuo apskaiciuotos
nejrengtos Savivaldybés infrastruktiiros vertés.

V. ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

14. Organizatorius turi teis¢:

14.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus numatytus Sutartyje;

14.2. teikti pasitilymus ir pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atlieckamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j} Organizatoriaus teikiamus pasitilymus ir pastabas
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasiiilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

15. Organizatorius privalo:

15.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastrukttiros plétrai;



15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, vieSinant Savivaldybés infrastruktiiros projektinius
pasitlymus, nagrin¢jant ir aptariant Siuos pasiiilymus, dalyvaujant jy vieSame svarstyme;

15.3. priimti i§ Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybés Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

15.4. i§ Iniciatoriaus perimtg tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktiira perleisti
Valdytojui atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

15.5. gaves Iniciatoriaus rastu parengtg praSyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai
bitina Sios Sutarties vykdymui;

15.6. sumokeéti kompensacija uz Iniciatoriaus patirtas iSlaidas Sioje Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais;

15.7. ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny raStu pranesti Iniciatoriui ir Valdytojui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme
atlickamy darby kokybei ir terminams.

VL. VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

16. Valdytojas turi teise:

16.1. reikalauti i$ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

16.2. teikti pasitlymus ir pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atliekamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Valdytojo teikiamus pasitilymus bei pastabas per
10 (desimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasitilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

17. Valdytojas privalo:

17.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamg statinio projekta, kai jis atitinka teisés akty
reikalavimus;

17.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastrukttiros plétrai;

17.3. gaves Iniciatoriaus rastu parengta praSyma, teisés akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, biitinus §ios
Sutarties vykdymui;

17.4. priimti 1§ Organizatoriaus tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktiirg atskiru
Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

17.5. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny rastu pranesti Organizatoriui ir Iniciatoriui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme
atliekamy darby kokybei ir terminams.

VIL. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR
IRENGIMO SALYGOS

18. Savivaldybés infrastruktiiros plétros darbai atlieckami vadovaujantis Sios Sutarties,
Statybos jstatymo ir kity teisés akty nuostatomis.

19. Darbai turi biti atlieckami, kad nebiity defekty ar trikumy, kurie sudaryty kokias nors
klittis tinkamai naudotis Savivaldybés infrastruktiira (jos dalimi) ar lemty nukrypima nuo kokybés
kriterijy. Pazeidus Siame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose
su rangovais, numatyti rangovy pareiga atlyginti visus dél pazeidimy Organizatoriaus ir (ar)
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Valdytojo patirtus pagrjstus tiesioginius nuostolius ir iStaisyti defektus Statybos jstatyme ir Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse numatytais terminais.

20. Statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai uzbaigiami Statybos jstatyme ir
kituose teisés aktuose nustatyta tvarka.

21. Iniciatorius privalo uZtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims,
pagal Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo nurodymus, galimybe atlikti jy darbus persidengianciose dalyse
su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais, Darbais taip, kaip
raStu nurodo Organizatorius.

VIII. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

22. Atlikty Darby perdavima, kai jrengiama Savivaldybés infrastruktiira, organizuoja
Iniciatorius, pateikdamas praneSimg Organizatoriui. PraneSime, be reikalingos informacijos,
nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475
patvirtintame Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas
iSlaidas apskaiciavimo ir iSmokéjimo tvarkos aprase (toliau — Kompensavimo tvarkos aprasas),
papildomai nurodoma, kad: (I) Darbai ar jy dalis yra uzbaigti, (II) jrengta Savivaldybés
infrastruktiira ar jos dalis yra iSbandyta ir gali biiti eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (III)
nurodoma, nuo kada galima apzilréti ir jvertinti atliktus Darbus ir visa Darby atlikimo
dokumentacija, kuri bus perduodama Savivaldybés infrastruktiirg perimanc¢iam subjektui. Taip pat
praSyme turi biiti nurodyta Savivaldybés infrastruktiiros statybos ar jrengimo verté. Jeigu pastatyta
ir (ar) remontuotg, ir (ar) jrengta Savivaldybés infrastruktiira sudaro keli turtiniai vienetai, tai
statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo verté turi biiti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam
vienetui.

23. Organizatorius, gaves praneSima, kaip numatyta Sutarties 22 punkte, veikia, kaip
nurodyta Kompensavimo tvarkos apraso 10-12 punktuose. Uzbaigus Sias procediiras, ne véliau kaip
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Organizatoriaus sprendimo priémimo, kaip nurodyta
Kompensavimo tvarkos apraso 11 punkte, tarp Saliy yra pasiraomas Darby perdavimo aktas, kuris
jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos, bet ne anksciau, kaip Darby rezultato jregistravimo subjekto,
kuriam perduodamas atlikty Darby rezultatas, vardu.

24. Iniciatoriaus pasitelkty rangovy atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai,
numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedamai skai¢iuoti nuo Darby perdavimo akto
isigaliojimo dienos.

IX. KOMPENSAVIMO UZ INICIATORIAUS LFSOMI_S SUPROJEKTUOTA IR

PASTATYTA IR (AR) IRENGTA SAVIVALDYBES INFRASTRUKTURA
SALYGOS IR TVARKA

25. Kompensacija yra 15 899,75 Eur (penkiolika tikstanciy astuoni Simtai devyniasdesimt

devyni eurai septyniasdeSimt penki centai).

26. Kompensacija uz Iniciatoriaus 1€Somis suprojektuota, pastatytg ir (ar) remontuotg, ir
(ar) jrengta Savivaldybés infrastruktira mokama Kompensavimo tvarkos apraso ir SIP] 13
straipsnio nustatytomis salygomis ir tvarka.

27. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai uZzbaigiami visi Savivaldybeés
infrastruktiiros plétros Darbai pagal Sutartj ir Savivaldybés infrastruktiira yra neatlygintinai
perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos aprase nurodyti dokumentai.
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28. PraneSimas, nurodytas Sutarties 22 punkte, yra laikomas Iniciatoriaus kreipimusi
raStu | Organizatoriy dél Kompensacijos iSmokéjimo. Kompensacija uz Iniciatoriaus 1éSomis
suprojektuotg ir pastatyta ar irengta Savivaldybés infrastruktiirg apskai¢iuojama ir sumokama,
vadovaujantis tvarka, nustatyta Kompensavimo tvarkos aprase.

29. Terminai, kuriais yra iSmokama kompensacija (vienkartiné¢ iSmoka ar dalimis),
nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurj Iniciatorius yra informuojamas ne véliau kaip per
10 (desimt) darbo dieny nuo atitinkamo sprendimo priémimo dienos.

X. SALIU ATSAKOMYBE

30. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Sutartj ir galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

31. Iniciatorius privalo uztikrinti, kad jo pasitelkti rangovai biity atsakingi uz Darby sauga
ir Savivaldybés infrastruktiiros kokybe, kol statybos darby priémimo—perdavimo aktu neperduoda
Darby Organizatoriui ir Valdytojui.

32. Organizatorius ir Valdytojas neatsako uz pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus,
nepastacius ir (ar) nesuremontavus, ir (ar) nejrengus Savivaldybés infrastruktiiros, nurodytos
Sutarties Priede Nr. 1, iSskyrus tuos atvejus, jei tai jvyksta iSimtinai dél Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo
kaltés.

33. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Salis, gavusi kitos Salies pranesima apie galima
Sutarties pazeidimag, privalo j tokj pranesimg atsakyti per 10 (deSimt) darbo dieny ir pasalinti
atitinkama paZzeidima per Saliy sutarta protinga ar technologiikai pagrista termina, o Salims
nesutarus, toks pasalinimo terminas negali biti ilgesnis kaip 30 (trisdeSimt) dieny. NepasSalinus
pazeidimo per nurodyta terming, laikoma, kad jvyko esminis Sutarties pazeidimas.

34. Iniciatoriui neatlikus Darby ir neperdavus Infrastruktiiros Organizatoriui per terminus,
nurodytus Sios Sutarties 6 punkte, Iniciatorius jsipareigoja sumokéti Organizatoriui nejrengtos
Infrastruktiiros vertés dydzio bauda uz Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy nesilaikyma per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo termino, nurodyto Sutarties 6 punkte, pabaigos dienos.

XI. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

35. Salis gali biiti visai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, kai Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie kliatj ir jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

36. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salis
pazeidzia savo prievoles.

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS
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37. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Sutarties Salims ir Organizatoriui pasirasyta Sios
Sutarties teksta paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros
informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“. Taip pat Sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto
svetain¢je. Draudziama skelbti Savivaldybés infrastruktiros plétros Iniciatoriaus, statytojo
(vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kity fiziniy asmeny vardg ir pavarde, asmens koda, gimimo
data, gyvenamaja vieta ir kitus duomenis, 1§ kuriy gali biiti nustatyta jy asmens tapatybe.

38. Sutartis galioja iki jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymo dienos arba jos nutraukimo,
kaip numatyta Sioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darby perdavimas neturi jtakos atlikty Darby
garantiniams darbams.

39. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip
nenumatyta Sutartyje).

40. Sutartis Saliy raSytiniu susitarimu gali bati nutraukiama, kei¢iama, pratgsiama,
Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatyme
nustatytais atvejais ir tvarka.

41. Sutartis gali biiti nutraukiama vienasaliSku Organizatoriaus sprendimu, kai:

41.1. neiSduodamas Iniciatoriaus statinio statyba leidziantis dokumentas ir Iniciatorius
pateikia praSymg Organizatoriui d¢l Sutarties nutraukimo;

41.2. panaikinamas Iniciatoriaus statiniy statybg leidzian¢io dokumento galiojimas;

41.3. Savivaldybés infrastruktiros statybos darbai nuo statybg leidzian¢io dokumento
iSdavimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

42. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Iniciatoriaus prasymo
gavimo dienos, statybg leidZian¢io dokumento panaikinimo dienos ar S$io skyriaus 41.3
papunktyje nurodyto 3 (trejy) mety termino pabaigos priima sprendima del Sutarties nutraukimo
ir apie jj per 3 (tris) darbo dienas ra$tu informuoja Salis ir paskelbia Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“.

43. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis Sutarties nejvykdo ar netinkamai
vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas, apie Sutarties nutraukimg jspé€jusios i§ anksto kitg
Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

44. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dél Savivaldybés
infrastruktiiros sukiirimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Sutarties Salys spres
derybomis. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis per 20 (dvideSimt)
darbo dieny, gincas bus sprendziamas teisme.

46. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ir korespondencija
siunCiami el. paStu, o jy originalai bet kuriuo atveju jteikiami asmeniSkai pasiraSytinai
Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojui arba kiekvienam jy siunciami registruotu pastu ar per
kurjer] atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais, iSskyrus atvejus, kai dokumentai pasiraSyti el.
parasu.

47. Sutartis skelbiama vieSai Organizatoriaus interneto svetainéje ir Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba“.
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48. Sutartis galioja ir Saliy teisiy peréméjams. Teisiy ir pareigy perleidimo—perémimo
sutartyje biitina nurodyti salyga, kad teisiy perémeéjas perima perleidziamas teises ir pareigas,
kylancias i$ Sutarties, ir jsipareigoja jas tinkamai vykdyti.

XIV. PRIEDAI

49. Pridedami priedai prie sutarties:
1 priedas — Savivaldybés infrastruktiiros objekto techniniai parametrai ir duomenys;
2 priedas — Suvestin¢ lietaus sgmata;
3 priedas — Kaimyniniy sklypy derinimai;
4 priedas - UAB ,,Plungés vandenys* iSduotos prisijungimo salygos;
5 priedas — Bendryjy statinio rodikliy lentel¢;
6 priedas — Lietaus tinklo projekto sprendiniai;
7 priedas - Lietaus tinkly brézinys;
8 priedas - Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas.

XV. SALIU REKVIZITAI

Organizatorius Iniciatorius

Plungés rajono savivaldybés administracija UAB ..Klinika Pulsas* jm. kodas 169864119
(pavadinimas) Adresas: Vytauto g. 3, LT-90123 Plungée
Kodas 188714469 Tel. +370 676 42393

Adresas: Vytauto g. 12, Plunge El p. tom7zam@gmail.com

Tel. +370 448 73 166 A.s.Nr. LT91 7044 0600 0540 8635

El p. savivaldybe@plunge.lt Bankas, banko kodas:

A.s. Nr. LT43 4010 0430 0007 0025 SEB, AB 70440

Bankas, banko kodas:
Luminor bank, AB 40100

(pareigos) (pareigos)
(parasas) (parasas)

(vardas ir pavardé) (vardas ir pavardeé)
Valdytojas

UAB ..Plungés vandenys*

(pavadinimas)

Kodas 169845485

Adresas: Medelyno g. 41, Noriskiy k., Plunges r.
Tel. +370 448 51 641

El p. info@plungesvandenys.It

A.s. Nr. LT83 7300 0100 0256 0817

Bankas, banko kodas:

Swedbank, AB 73000

(pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavardé)
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