
 

 

PATVIRTINTA 
Plungės rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2021 m. rugsėjo         d.  
įsakymu Nr. DE - 

 
 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS  
 

_2026 m. ____ Nr. _____ 
(data) 
 

Gedas Rimkus, a.k. 38911150386 ir Sigutė Rimkuvienė, a.k. 49107240350, Parko al. 11, 
Plungė (toliau – Iniciatorius) ir Plungės rajono savivaldybės administracija, kodas 188714469, 
Vytauto g. 12, Plungė (toliau – Organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Daliaus 
Pečiulio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus  ir UAB „Plungės vandenys“, kodas 169845485, 
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės raj. (toliau – Valdytojas), atstovaujama direktoriaus Alvydo 
Jasevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu 
Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad: 

 
a) Iniciatorius siekia statyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) įrengti Vienbučių paskirties 

(vienbučių ir dvibučių grupės) pastato, Plungės g. 34, Milašaičių k., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., 
statybos (toliau – Iniciatoriaus statiniai), kurio aptarnavimui yra reikalinga įrengti savivaldybės 
infrastruktūrą; 

b) iki šios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo išduotos šios prisijungimo sąlygos (toliau 
–Prisijungimo sąlygos): UAB „Plungės vandenys“ 2025-09-10 prisijungimo sąlygos – leidimas Nr. 
127/24; 

c) Iniciatorius, atsižvelgdamas į išduotas Prisijungimo sąlygas, parengė Iniciatoriaus 
statinių projektinius pasiūlymus (Priedas Nr. 2), kuriems pritarė Organizatorius ir Valdytojas; 

d)  2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros 
plėtros įstatymas (toliau – SIPĮ), numatantis savivaldybių infrastruktūros plėtrą, jos planavimą, 
įgyvendinimą bei asmenų, inicijuojančių ir įgyvendinančių minėtos infrastruktūros plėtrą 
savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, teisę gauti kompensaciją 
už jos įrengimą; 

e) Iniciatorius, vadovaudamasis SIPĮ 7 straipsnio 3 dalimi, pateikė Organizatoriui 
pasiūlymą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo, 

susitarė ir sudarė šią Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – 
Sutartis). 

 
I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius įsipareigoja savo lėšomis ir rizika įrengti 
neprioritetinę savivaldybės infrastruktūrą (toliau – Savivaldybės infrastruktūra), atlikdamas Priede 
Nr. 1 išvardintų statinių projektavimo, statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo darbus (toliau — 
Darbai): 

1.1. Savivaldybės infrastruktūros projektavimo darbai, t. y. įstatymuose, kituose teisės 
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties projektinės dokumentacijos 
visumos parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visų reikalingų ekspertizių 
atlikimas, statybą leidžiančio dokumento / dokumentų gavimas; 
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1.2. statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo darbai, įskaitant statybos užbaigimo 
procedūras; 

1.3. statinių perdavimas Organizatoriui ir (ar) Valdytojui, šios sutarties VIII skyriuje 
aptartomis sąlygomis. 

2. Savivaldybės infrastruktūros darbų apimtis yra numatyta šios Sutarties Priede Nr. 1, 
detalizuojančiame kiekvieno Savivaldybės infrastruktūros objekto techninius parametrus ir 
duomenis, likusios infrastruktūros, pagal išduodamas Prisijungimo sąlygas, klausimas nėra 
sprendžiamas šia Sutartimi. 

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybės 
infrastruktūros plėtrą bei atliks Iniciatoriui pagal naujai išduotas Prisijungimo sąlygas numatytus 
infrastruktūros įrengimo ne Iniciatoriui priklausančiame žemės sklype darbus, paveda Iniciatoriui 
Plungės rajono savivaldybės vardu vykdyti užsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas Statybos 
įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų 
nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal 
Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. 

4. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis savo jėgomis, 
lėšomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtą Darbų 
rezultatą perduoti Sutartyje nustatyta tvarka Organizatoriui. Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta 
Savivaldybės infrastruktūra projektuojama, statoma ir (ar) remontuojama, ir (ar) įrengiama Plungės 
rajono savivaldybės administracijos vardu. 

5. Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus 
leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti. 

 
II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 
6. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama 

Organizatoriui ne vėliau kaip iki Iniciatoriaus statinių, kuriems reikalinga Savivaldybės 
infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo teisės aktuose numatyta tvarka 
dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos 
užbaigimo). 
 

III.  SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO 
SĄLYGOS IR TVARKA 

 
7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dydis nustatomas ir apskaičiuojamas 

pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintoje 
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) nustatytą 
tvarką ir sąlygas. 

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka sumokama iki statybą leidžiančio 
dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas 
neprivalomas, išskyrus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba jei sutarta, kad 
šį įmoka mokama dalimis.  

9. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra mažesnė, nei pagal šią Sutartį 
Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) įrengtos Savivaldybės 
infrastruktūros išlaidos, Iniciatorius yra atleidžiamas nuo įmokos, atliekant atitinkamų išlaidų ir 
įmokos įskaitymą. 
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10. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra didesnė, nei pagal šią Sutartį 
Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) įrengtos Savivaldybės 
infrastruktūros išlaidos, Iniciatoriaus mokama įmoka yra mažinama patirtų atitinkamų išlaidų 
dydžiui, atliekant atitinkamų išlaidų ir įmokos įskaitymą, o skirtumas tarp Organizatoriaus 
apskaičiuotos įmokos sumos ir Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir 
(ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros išlaidų sumos yra sumokamas šios Sutarties III skyriaus 8 
punkte nurodyta tvarka. 

11. Statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atveju Savivaldybės infrastruktūros 
plėtros įmoka grąžinama Savivaldybės infrastruktūros plėtros mokėtojui raštu pateikus prašymą 
Savivaldybei. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama per 3 (tris) mėnesius nuo 
prašymo grąžinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pateikimo. Prašyme nurodoma 
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita, į kurią sugrąžinama 
įmokėta Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka. 

 
IV. INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 
12. Iniciatorius turi teisę: 
12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus 

Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų 
atlikimą pagal šią Sutartį; 

12.2. kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius 
asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, 
pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų 
nustatyta tvarka; 

12.3. reikalauti, kad Organizatorius ir Valdytojas išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, 
reikalingus pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį.  

13. Iniciatorius privalo: 
13.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti 

topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji 
asmenys; 

13.2. kreiptis į Organizatorių ir Valdytoją dėl išduotų Prisijungimo sąlygų pakeitimo ir 
naujų Prisijungimo sąlygų išdavimo, atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų 
apimtis; 

13.3. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju  iš anksto suderintą projektavimo (techninę) 
užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) remontuojamos, ir (ar) įrengiamos 
Savivaldybės infrastruktūros statinių projektą ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal 
išduotas Prisijungimo sąlygas, gavus teigiamą projekto bendrąją ekspertizę tvirtinti parengtą projektą 
ir gauti statybą leidžiantį dokumentą / dokumentus. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti 
pasitelkiami tretieji asmenys; 

13.4. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizės atlikimą 
(esant poreikiui ir kitas ekspertizes); 

13.5. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninės priežiūros paslaugas 
(vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka); 

13.6. pastatyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) įrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodytą Savivaldybės 
infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas Prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal 
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kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami 
tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybės infrastruktūros statyba yra viena iš statomo statinio dalių, ši dalis 
turi būti išskirta į atskirą statybos etapą ir turi būti galima užbaigti Savivaldybės infrastruktūros 
statybą savarankiškai; 

13.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir 
įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti; 

13.8. sudaryti visas būtinas sąlygas Organizatoriui ir Valdytojui susipažinti su atliekamų 
Darbų progresu, jų atlikimo kokybės užtikrinimu, organizuoti Darbų perdavimą ir suteikti visą 
informaciją, dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui; 

13.9. savo lėšomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti 
atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų tikslinimus; sumokėti kitas pagrįstas 
Organizatoriaus ar Valdytojo turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą 
(išdavimą) ir kita) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo detalios sąskaitos faktūros 
pateikimo Iniciatoriui dienos; 

13.10. užbaigus Savivaldybės infrastruktūros statybos darbus pagal statybos techninį 
reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, inicijuoti ir gauti statybos užbaigimo dokumentus; 

13.11. Savivaldybės administracijos vyriausiajam inžinieriui perduoti 
projektuojamos, pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis teisės 
aktų nustatyta tvarka; 

13.12. Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai 
ištaisytų pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jų ir 
panaudotoms medžiagoms, įrangai, priemonėms ir visoms sudedamosioms jų dalims, rangovai 
privalo suteikti ilgiausią atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytą garantinį terminą; 

13.13. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu įspėti Organizatorių ir (ar) 
Valdytoją dėl aplinkybių, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia 
grėsmę Darbų kokybei ir terminams; 

13.14. pagal Sutartį iki aptarto termino neįrengus ir neperdavus Savivaldybės 
infrastruktūros Organizatoriui, kyla pareiga sumokėti kompensaciją (žalą), kurios dydis yra lygus 
neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertei, bei 5 (penkių) proc. dydžio baudą nuo apskaičiuotos 
neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertės. 
 

V. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 
 

14. Organizatorius turi teisę: 
14.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje; 
14.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti ir atliekamų darbų, 

kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas 
tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamus pasiūlymus ir pastabas 
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų 
reikalavimų. 

15. Organizatorius privalo: 
15.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 
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15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius 
pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme; 

15.3. priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka; 
15.4. iš Iniciatoriaus perimtą tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą perleisti 

Valdytojui atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu; 
15.5. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina 
šios Sutarties vykdymui; 

15.6. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta 
tvarka ir terminais; 

15.7. ne vėliau kaip  per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Iniciatoriui ir Valdytojui apie 
aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų 
darbų kokybei ir terminams. 
 

VI. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS   
 

16. Valdytojas turi teisę: 
16.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje; 
16.2.  teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti  ir atliekamų darbų, 

kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas 
tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Valdytojo teikiamus pasiūlymus bei pastabas per 10 
(dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų 
reikalavimų. 

17. Valdytojas privalo: 
17.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų 

reikalavimus; 
17.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 
17.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios 
Sutarties vykdymui; 

17.4. priimti iš Organizatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą atskiru 
Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;  

17.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui 
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę 
atliekamų darbų kokybei ir terminams. 
 
 

VII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR 
ĮRENGIMO SĄLYGOS 

 
18. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties, 

Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. 
19. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytų kokias nors 

kliūtis tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės 
kriterijų. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose 
su rangovais, numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus ir (ar) 
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Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus Statybos įstatyme ir Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse numatytais terminais. 

20. Statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir 
kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

21. Iniciatorius privalo užtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims, 
pagal Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo nurodymus, galimybę atlikti jų darbus persidengiančiose 
dalyse su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais, Darbais 
taip, kaip raštu nurodo Organizatorius. 
 

VIII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI  
 

22. Atliktų Darbų perdavimą, kai įrengiama Savivaldybės infrastruktūra, organizuoja 
Iniciatorius, pateikdamas pranešimą Organizatoriui. Pranešime, be reikalingos informacijos, 
nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 
patvirtintame Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas 
apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas), papildomai 
nurodoma, kad: (I) Darbai ar jų dalis yra užbaigti, (II) įrengta Savivaldybės infrastruktūra ar jos dalis 
yra išbandyta ir gali būti eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (III) nurodoma, nuo kada galima 
apžiūrėti ir įvertinti atliktus Darbus ir visą Darbų atlikimo dokumentaciją, kuri bus perduodama 
Savivaldybės infrastruktūrą perimančiam subjektui. Taip pat prašyme turi būti nurodyta Savivaldybės 
infrastruktūros statybos ar įrengimo vertė. Jeigu pastatytą ir (ar) remontuotą,  ir (ar) įrengtą 
Savivaldybės infrastruktūrą sudaro keli turtiniai vienetai, tai statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo 
vertė turi būti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam vienetui.  

23. Organizatorius, gavęs pranešimą, kaip numatyta Sutarties 22 punkte, veikia, kaip 
nurodyta Kompensavimo tvarkos aprašo 10-12 punktuose. Užbaigus šias procedūras, ne vėliau kaip 
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Organizatoriaus sprendimo priėmimo, kaip nurodyta Kompensavimo 
tvarkos aprašo 11 punkte, tarp Šalių yra pasirašomas Darbų perdavimo aktas, kuris įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos, bet ne anksčiau, kaip Darbų rezultato įregistravimo subjekto, kuriam 
perduodamas atliktų Darbų rezultatas, vardu. 

24. Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai, 
numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedamai skaičiuoti nuo Darbų perdavimo akto 
įsigaliojimo dienos. 

 
IX. KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR 

PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ 
SĄLYGOS IR TVARKA 

 
25. Kompensacija yra 19 735,39 Eur (devyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt penki eurai 

trisdešimt devyni centai). 
26. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą, pastatytą ir (ar) remontuotą, ir 

(ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą mokama Kompensavimo tvarkos aprašo ir SIPĮ 13 straipsnio 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

27. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės 
infrastruktūros plėtros Darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra neatlygintinai 
perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai. 

28. Pranešimas, nurodytas Sutarties 22 punkte, yra laikomas Iniciatoriaus kreipimusi raštu 
į Organizatorių dėl Kompensacijos išmokėjimo. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą 



7 
 

 

ir pastatytą ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą apskaičiuojama ir sumokama, vadovaujantis tvarka, 
nustatyta Kompensavimo tvarkos apraše. 

29. Terminai, kuriais yra išmokama kompensacija (vienkartinė išmoka ar dalimis), 
nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurį Iniciatorius yra informuojamas ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. 

 
X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
30. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus.  
31. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą 

ir Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol statybos darbų priėmimo–perdavimo aktu neperduoda 
Darbų Organizatoriui ir Valdytojui. 

32. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, 
nepastačius ir (ar) nesuremontavus, ir (ar) neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos 
Sutarties Priede Nr. 1, išskyrus tuos atvejus, jei tai įvyksta išimtinai dėl Organizatoriaus ir (ar) 
Valdytojo  kaltės. 

33. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą apie galimą 
Sutarties pažeidimą, privalo į tokį pranešimą atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų ir pašalinti 
atitinkamą pažeidimą per Šalių sutartą protingą ar technologiškai pagrįstą terminą, o Šalims 
nesutarus, toks pašalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų. Nepašalinus 
pažeidimo per nurodytą terminą, laikoma, kad įvyko esminis Sutarties pažeidimas. 

34. Iniciatoriui neatlikus Darbų ir neperdavus Infrastruktūros Organizatoriui per terminus, 
nurodytus šios Sutarties 6 punkte, Iniciatorius įsipareigoja sumokėti Organizatoriui neįrengtos 
Infrastruktūros vertės dydžio baudą už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nesilaikymą per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo termino, nurodyto Sutarties 6 punkte, pabaigos dienos. 
 

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 

35. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. 

36. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 
iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra 
reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo 
prievoles. 

 
XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 
37. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Sutarties Šalims ir Organizatoriui pasirašytą šios 

Sutarties tekstą paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
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informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Taip pat Sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto 
svetainėje. Draudžiama skelbti Savivaldybės infrastruktūros plėtros Iniciatoriaus, statytojo 
(vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo 
datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė. 

38. Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos arba jos nutraukimo, 
kaip numatyta šioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darbų perdavimas neturi įtakos atliktų Darbų 
garantiniams darbams. 

39. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip 
nenumatyta Sutartyje). 

40. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, 
Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatytais 
atvejais ir tvarka. 

41. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai: 
41.1. neišduodamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius 

pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo; 
41.2. panaikinamas Iniciatoriaus statinių statybą leidžiančio dokumento galiojimas; 
41.3. Savivaldybės infrastruktūros statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento 

išdavimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus. 
42. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo 

gavimo dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar šio skyriaus 41.3 papunktyje 
nurodyto 3 (trejų) metų termino pabaigos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 3 
(tris) darbo dienas raštu informuoja Šalis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 
statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

43. Sutarties Šalys gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai 
vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėjusios iš anksto kitą Šalį 
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

44. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dėl Savivaldybės 
infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe. 
 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

45. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs 
derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) 
darbo dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme. 

46. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija 
siunčiami el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju įteikiami asmeniškai pasirašytinai Organizatoriui, 
Iniciatoriui ir (ar) Valdytojui arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį 
atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai dokumentai pasirašyti el. parašu. 

47. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos 
statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

48. Sutartis galioja ir Šalių teisių perėmėjams. Teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo 
sutartyje būtina nurodyti sąlygą, kad teisių perėmėjas perima perleidžiamas teises ir pareigas, 
kylančias iš Sutarties, ir įsipareigoja jas tinkamai vykdyti. 

 
XIV. PRIEDAI 
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49. Pridedami priedai prie sutarties: 
1 priedas – Savivaldybės infrastruktūros objekto techniniai parametrai ir duomenys; 
2 priedas – Suvestinė tinklų sąmata;  
3 priedas - UAB „Plungės vandenys“ išduotos prisijungimo sąlygos; 
4 priedas – Perduodamų tinklų planas; 
5 priedas - Statybos specialisto teisės dokumento išrašas. 

 
XV. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Organizatorius  
Plungės rajono savivaldybės administracija 
(pavadinimas) 
Kodas 188714469 
Adresas: Vytauto g. 12, Plungė 
Tel.  +370 448 73 166 
El. p. savivaldybe@plunge.lt 
A. s. Nr. LT43 4010 0430 0007 0025 
Bankas, banko kodas: 
Luminor bank, AB 40100 

Iniciatorius  
Gedas Rimkus ir Sigutė Rimkuvienė  
Adresas: Plungė, Parko al. 11 
Tel.  +37065799480 
El. p.  gedasrimkus1115@gmail.com 
A. s. Nr. LT167300010151768144 
Bankas, banko kodas:  
Swedbank 73000 

______________________________ 
(pareigos)  
________________ 
(parašas) 
____________________ 
(vardas ir pavardė) 

_______________________________ 
(pareigos)  
________________ 
(parašas) 
___________________ 
(vardas ir pavardė) 

 
 
Valdytojas  
UAB „Plungės vandenys“ 
(pavadinimas) 
Kodas 169845485 
Adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r. 
Tel.  +370 448 51 641 
El. p. info@plungesvandenys.lt 
A. s. Nr. LT83 7300 0100 0256 0817 
Bankas, banko kodas: 
Swedbank, AB 73000 

 

__________________________________ 
(pareigos)  
________________ 
(parašas) 
____________________ 
(vardas ir pavardė) 
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