- RSN s S S sSsSSSsSS s s s sows -

Priedas Nr. 1

Projekto pavadinimas:

“Daugiabuciy namy ir savivaldybiy viesSyjy pastaty modernizavimo skatinimas”™

PARTNERYSTES DEL PROJEKTO ,,DAUGIABUCIU NAMU IR SAVIVALDYBIU
VIESUJU PASTATU MODERNIZAVIMO SKATINIMAS”
JGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO
RENGIANT DAUGIABUCIU NAMU INVESTICIJU PLANUS BEI SAVIVALDYBES
VIESOJO PASTATO INVESTICIJU PROJEKTA
SUTARTIES PRIEDAS NR. 1

2016 m.y 0o OAd. Nr.

V3] Bisto energijos taupymo agentiira (toliau — Projekto vykdytojas), atstovaujama
direktoriaus Valiaus Serbentos ir Plungeés rajono savivaldybeé (toliau — Projekto partneris),
atstovaujama administracijos direktoriaus Alberto Krauleidzio, toliau bendrai vadinamos .. Salimis*.

Vadovaudamosios pasiraSyta Partnerystés Sutartimi dél Projekto ,,.Daugiabuciy namy ir
savivaldybiy vieSyjy pastaty modernizavimo skatinimas” jgyvendinimo ir bendradarbiavimo
rengiant daugiabu¢iy namy investicijy planus bei savivaldybés vieSojo pastato investicijy projekta
(toliau — Sutartis) pasiraSo Sutarties priedg (toliau — Priedas) dél:

1. Plungeés rajono savivaldybei nuosavybés teise priklausanéio vieSojo pastato vaiky lopSelio
— darzelio, Vienuolyno g. 2, Zemaié¢iy Kalvarija, Plungés r., mokslo paskirties pastato, pastato
plotas — 741,25 m?, pastato naudingasis plotas — 405,32 m?, investicijy projekto parengimo.

2. Siuo Priedu susitariama, kad:

2.1. Projekto partneris, pasiraSes Priedg, organizuoja Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme numatytais vie§yjy pirkimy bidais vie§uosius pirkimus dél Priedo 1 punkte
nurodyto savivaldybés nuosavybés teise priklausandio vie$ojo pastato investicijy projekto
parengimo;

2.1.1. Projekto partneris jvykdes vieSuosius pirkimus dél investicijy projekto parengimo,
prie§ pasiraSant sutartj su laiméjusiu tiekéju, pateikia Projekto vykdytojui vieSyjy pirkimy
dokumentus derinimui su Jgyvendinandiaja institucija; sutartj] su laiméjusiu tiekéju pasiraso tik
gaves Igyvendinanéios institucijos pritarima, kad pirkimas yra tinkamai jvykdytas;

2.1.1.1. Projekto partnerio patirtos iSlaidos uZ tinkamai atliktas ir priimtas investicijy
projekto parengimo paslaugas gali biti apmokamos arba kompensuojamos. Jeigu.planuojama, kad
patirtos islaidos uZz tinkamai atliktas ir priimtas investicijy projekto parengimo paslaugas bus
apmokétos Projekto 1éSomis, tai Projekto partneris sutartyje turi numatyti, kad saskaitos uz tinkamai
atliktas ir priimtas investicijy projekto parengimo paslaugas bus apmokétos Igyvendinancios
institucijos grafike nurodytais terminais. Projekto partneris iSraSytas sagskaitas pateikia Projekto
vykdytojui ne wveliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny iki mokéjimo praSymy teikimo
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Jgyvendinangiai institucijai grafike nurodyty terminy ir ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) darbo
dieny iki Sios Sutarties pabaigos.

2.2. Savivaldybés vieSojo pastato investicijy projekto rengimo ir tikslinimo ilaidos gali
biiti finansuojamos Projekto 1éSomis iki 100 proc., nevir§ijant 5 060 EUR (penkiy tikstan¢iy
Se¥iasdesimties eury), jskaitant pridétinés vertés mokestj, sumos, jeigu atitinka Siuos reikalavimus:

2.2.1. savivaldybés vieSojo pastato investicijy projektas parengtas pagal VieSuju pastaty
programoje bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandZio 29 d. jsakyme Nr. D1-
297 ,.Dél kvietimo rengti savivaldybéms nuosavybés teise priklausanéiy vie$ujy pastaty energijos
vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijy projektus nustatytus reikalavimus;

2.2.2. savivaldybés vie$ojo pastato investicijy projektas, kurio parengimo paslaugy
sutartis sudaryta ne ankséiau kaip 2014 m. sausio 1 d., patikslintas atsizvelgiant i pasikeitusj teisin]
reglamentavimag, ir atitinka Priedo 2.2.1 papunktyje numatytus reikalavimus.

2.3. Investicijy projektas turi buiti parengtas ne véliau kaip iki 2017 m. balandZio 1 d. ir
ne véliau kaip per 3 ménesius pateiktas Projekto vykdytojui.

2.4. Projekto partneris arba jo sprendimu paskirtas savivaldybés vieSojo pastato
valdytojas vadovaudamasis Savivaldybiy viesyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo projekty
rengimo ir atrankos tvarkos aprafo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m.
geguzés 18 d. jsakymu Nr. D1-410 (toliau — Apra$as), 12 punkte nustatyta tvarka, parengta Priedo 1
punkte nurodyta vieSojo pastato investicijy projekta teikia vertinti Aprase nurodytai institucijai. Jei
nekilnojamojo turto registro iSraSas buvo pateiktas Projekto vykdytojui, siunciant informacija dél
Priedo 1 punkte atrinkto savivaldybés nuosavybes teise priklausanéio vieSojo pastato ir, jei $io
atrinkto vie$ojo pastato nekilnojamojo turto registro israfo duomenys nesikeité¢ Sio iSraso
pakartotinai teikti nereikia;

2.5. Aprafe nurodytai institucijai vie$ojo pastato investiciju projekta jvertinus kaip
tinkamai parengta, Projekto partneris Projekto vykdytojui teikia mokéjimo praSymus, patirtas
tinkamas i3laidas pagrindZian¢ius dokumentus, jei tokios iSlaidos buvo patirtos. Teikiami Sie
dokumentai:

2.5.1. paslaugos sutartis, jei $i sutartis nebuvo pateikta anksciau,

2.5.2. paslaugy priémimo - perdavimo aktas,

2.5.3. saskaitos faktiros,

2.5.4. apmokéjima patvirtinantys dokumentai, tuo atveju jei patirtos i8laidos apmokétos
Projekto partnerio 1¢Somis,

2.5.5. atsakingos institucijos investicijy plano suderinimo rastas,

2.5.6. kompaktiniame diske jraSytas parengtas projektas,

2.5.7. Projekto partnerio deklaracija, patvirtinanti, kad uZ parengta, ankS¢iau parengtg ar
tikslinama vieSojo pastato investicijy projekta parama nebus suteikiama pakartotinai ir apmokéjimui
teikiamos islaidos ank3¢iau nebuvo finansuotos kitais finansavimo $altiniais, nepazeidZiant Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. isakymu Nr. 1K-316 patvirtinty Projektu
administravimo ir finansavimo taisykliy 421.11 p. nuostatos,

2.5.8. esant poreikiui, kiti dokumentai.

2.6. Mokéjimo dokumentai Projekto vykdytojui pateikiami ne véliau kaip prie§ 15
(penkiolika) darbo dieny iki mokéjimo pra§ymy pateikimo Igyvendinanéiai institucijai grafike
nurodyty terminy ir ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) darbo dieny iki Sutarties termino pabaigos;

2. 6.1. Jgyvendinancios institucijos patvirtintas mokejimo grafikas:

Eil. Metai Meénuo Diena Projekto partneris teikia Projekto
Nr. vykdytojui mokéjimo praSymus
1. 2016 m. Spalio 15 Iki 2016 m. spalio 1 d.
2. 2017 m. Sausio 15 Tki 2017 m. sausio 1 d.
3. 2017 m. | BalandZio 15 Tki 2017 m. balandZio 1 d.




4. 2017 m. Liepos 15 Iki 2017 m. liepos 1 d.
5. 2017 m. Spalio 15 Iki 2017 m. spalio 1 d.
6. 2018 m. Sausio 15 Iki 2018 m. sausio 1 d.
7. 2018 m. | BalandZio 15 Iki 2018 m. balandzio 1 d.
8. 2018 m. Liepos 15 Tki 2018 m. liepos 1 d.
9. 2018 m. Rugséjo 15 Iki 2018 m. rugséjo 1 d.
10. | 2018 m. | Lapkricio 30 Iki 2018 m. lapkri¢io 15 d.

2.7. Projekto partneriui netinkamai jvykdZius vieSuosius pirkimus dél Priedo 1 punkte
nurodyto savivaldybés nuosavybés teise priklausandio vie§ojo pastato investicijy projekto
parengimo, virSijus 3iame Priede nurodyta finansuojamg investicijy projekto parengimo suma,
netinkamai parengus investicijy projekta ir kitais panaSiais atvejais, Projekto partneris jsipareigoja
padengti netinkamas finansuoti, tatiau Siam Projektui jgyvendinti biitinas islaidas ir tinkamas
iSlaidas, kuriy nepadengia Projekto finansavimas.

2.8. Priedas sudarytas vadovaujantis pagrindine Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés
aktais.

2.9. Saliy gin&ai, kile del pagrindinés Sutarties Priedo vykdymo, sprendziami Saliy
derybomis. Jei Saliy tarpusavio ginéy nepavyksta idspresti taikiai per 20 dieny, gingai sprendziami
Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka pagal Projekto
vykdytojo buveing, nurodyta juridiniy asmeny registre.

Projekto vykdytojas Projekto partneris

V3] Bisto energijos taupymo agentiira Plungés rajono savivaldybés administracija
Svitrigailos g. 11 B, Vilnius, LT- 03228 Vytauto g. 12, LT-90123, Plunge

Juridinio asmens kodas 303004035 Juridinio asmens kodas 188714469

A/s LT 967044060007883500 A/s LT 434010043000070025

AB SEB bankas AB DNB bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 40100

Tel. (8 5) 2705455 Tel. (8 448) 73154

Faks. (8 448) 71608

Biisto energijos taupymo agentiiros Blgnﬁég;@jpno savi ;ﬂ@ybés administracijos
direktorius . /Gitcltols) |
Valiug Serbenta, N7, = Alb







