

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĒTROS SUTARTIS

2021 m. Birželio mėn. 29 d. Nr. IF-1
Plungė

UAB „Vičiūnai ir partneriai“ (toliau - Iniciatorius), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Pociaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Plungės rajono savivaldybės administracija, (toliau - Organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad Iniciatorius siekia statyti gamybos paskirties pastatus Sodžiaus g. 21, Macenų k., Plungės r. (toliau - Iniciatoriaus statiniai), kurių priežiūrai reikalinga įrengti savivaldybės infrastruktūrą, Šalys susitarė ir sudarė šią Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau - Sutartis):

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartis sudaroma, ir Iniciatorius ja įsipareigoja savo lėšomis ir rizika įrengti inžinerinę savivaldybės infrastruktūrą (toliau - Savivaldybės infrastruktūra), atlikdamas šiuos Savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir (ar) įrengimo darbus (toliau - Darbai):

1.1. Savivaldybės infrastruktūros projektavimo darbai, t. y. įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties projektinės dokumentacijos parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visų reikalingų ekspertizių atlikimas, statybų leidžiančio dokumento (dokumentų) gavimas;

1.2. įrengti vieno lygio nereguliuojamą trišalę sankryžą (1 priedas);

1.3. įrengti vienoje Pramonės pr. pusėje pėsčiųjų - dviračių taką su apšvietimu nuo sankryžos su J. Kučinskio g. (1 priedas);

1.4. įrengti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų;

1.5. įrengti žymėtą perėją per J. Kučinskio g. su kryptiniu apšvietimu;

1.6. įrengti eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį.

2. Savivaldybės infrastruktūros darbų apimtis yra numatyta prie šios Sutarties pridedamoje schema, detalizuojančioje kiekvieno Savivaldybės infrastruktūros objekto techninius parametrus ir duomenis.

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybės infrastruktūros plėtrą bei atliks Iniciatoriui pagal išduotas prisijungimo sąlygas numatytais infrastruktūros įrengimo ne Iniciatoriui priklausančiame žemės sklype darbus, paveda Iniciatoriui vykdyti statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų nustatyta skubos tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus.

Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, savo jégomis, lėšomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytais Darbus ir sukurtą Darbų rezultatą perduoti Sutartyje nustatyta tvarka bei įregistruoti šį Darbų rezultatą Organizatoriaus vardu.

II SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Organizatorui ne vėliau kaip iki Iniciatoriaus statinių statybos procedūrų užbaigimo teisės aktuose numatyta tvarka dienos.



III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĒTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

6.Organizatorius patvirtina, kad vadovaudamas Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-186 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-308 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo“ 1 punktu, kuriame numatyta, kad Plungės rajono savivaldybės teritorijoje iki 2021 m. rugsėjo 30 d. nustatomas Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo dydis 0,00 Eur/kv. m, Sutarties sudarymo momentu lygus 0,00 Eur, todėl Iniciatorius, teisės aktų nustatyta tvarka teikdamas prašymą išduoti statybų leidžiantį dokumentą, nemokės Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos.

7.Sutarties 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. ir 1.6. punktuose nurodyti darbai atliekami Iniciatoriaus lėšomis.

IV SKYRIUS

INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

8. Iniciatorius turi teisę:

8.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus Darbus. Iniciatorius patvirtina, kad asmenys, kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, turės visus reikalingus leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms atliliki. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizeriui už tinkamą Darbų atlirkimą;

8.2. kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atliki kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir (ar) Iniciatoriaus lėšomis finansuojamai infrastruktūrai teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3. kreiptis į Organizerių, kad Organizerius išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, be kurių nėra galimiybės pradėti vykdyti ar vykdyti Darbus. Organizeriui neišduodant, nepateikiant ir (ar) neperduodant prašomą dokumentą, Iniciatoriaus įsipareigojimų vykdymo terminai yra pratesiami atitinkamo vėlavimo terminui;

8.4. kreiptis į Organizerių, kad būtų suteiktas Iniciatoriui įgiliojimas Organizeriaus vardu: (i) kreiptis į valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus; (ii) pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir įregistruavimui teisės aktų nustatyta tvarka bei Iniciatoriaus finansuojamos infrastruktūros įrengimui ne Iniciatoriui priklausančiame žemės sklype (sklypuose).

9. Iniciatorius įsipareigoja:

9.1. atliki visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines nuotraukas, atliki geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atliki pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

9.2. pagal su Organizatoriumi iš anksto suderintą projektavimo (techninę) užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) įrengiamos Savivaldybės infrastruktūros statinių projektą ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal išduotas prisijungimo sąlygas ir gauti statybų leidžiantį dokumentą (dokumentus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

9.3. kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti ekspertizių atlirkimą;

9.4. pastatyti, įrengti Savivaldybės infrastruktūrą pagal išduotas prisijungimo sąlygas, taip pat pagal šią Sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus Savivaldybės infrastruktūrai įrengti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

9.5. perduoti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą, kaip Darbų rezultatą, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

9.6. atlikti visus kitus veiksmus, numatytais teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;

9.7. sudaryti visas būtinas sąlygas Organizatoriui susipažinti su atliekamų Darbų progresu, jų atlikimo kokybės užtikrinimu, organizuoti Darbų perdavimą ir suteikti visą informaciją, dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui;

9.8. Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems Darbams, panaudotoms medžiagoms, įrangai, priemonėms ir visoms sudedamosioms jų dalims rangovai privalo suteikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;

9.9. savo lėšomis užsakyti ir įvykdyti atliktų Darbų rezultato Nekilnojamomojo turto kadastro ir registro duomenų tikslinimus ir įregistruoti atitinkamus pakeitimius vardu tų asmenų, kuriems yra perduodami Darbai;

9.10. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu įspėti Organizatorių dėl aplinkybių, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę Darbų kokybei ir terminams.

V SKYRIUS ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Organizatorius turi teisę:

10.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytaus Sutartyje;

10.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus ketinamų atlikti ir atliekamų Darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamus pasiūlymus ir pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų reikalavimų, jei teikiami pasiūlymai ir (ar)_pastabos yra pagrasti.

11. Organizatorius įsipareigoja:

11.1. jei Iniciatorius rengia Organizatoriaus perimamos Savivaldybės infrastruktūros projektinę dokumentaciją, suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projekcinę dokumentaciją, kai atitinkama dokumentacija atitinka teisės aktų reikalavimus;

11.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;

11.3. priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

11.4. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, sederinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;

11.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei ir terminams.

VI SKYRIUS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO SĄLYGOS

12. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties, Statybos įstatymo ir kitų teises aktų nuostatomis.

13. Darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytu kokias nors kliūtis tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės reikalavimų. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose su rangovais, numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų Organizatoriaus patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus Statybos įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais.

14. Statybos, įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka.

15. Iniciatorius privalo užtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims, pagal Organizatoriaus nurodymus, galimybę atlikti jų darbus persidengiančiose dalyse su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais Darbais taip, kaip raštu nurodo Organizatorius, jei Organizatoriaus nurodymai yra pagrįsti ir objektyviai gali būti įgyvendinami bei nesukels grėsmės Iniciatoriaus vykdomiems darbams, jų kokybei bei atlikimo terminams.

VII SKYRIUS **SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS** **ORGANIZATORIUI**

16. Iniciatorius įsipareigoja Sutarties 1 punkte numatyty darbų rezultatą – infrastruktūros objekto (inžinerinio statinio) suformavimo dokumentus perduoti Organizatoriui iki gamybos paskirties pastato Sodžiaus g. 21, Macenų k., Plungės r., statybos užbaigimo akto išdavimo dienos.

17. Darbų rezultatų perdavimas vykdomas Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

18. Organizatorius Iniciatoriaus pateiktą perdavimo – priėmimo aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Iniciatoriui. Atnsisakius priimti darbų rezultatus, Organizatorius per 5 darbo dienas nuo priėmimo – perdavimo akto gavimo dienos privalo pateikti Iniciatoriui motyvuotą atsisakymą priimti darbų rezultatus.

19. Organizatoriui atsisakius priimti darbų rezultatus ir pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, Šalys surašo defektų aktą, kuriame nurodomi darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektinių darbų akte nurodytus trūkumus Iniciatorius pašalina savo jégomis ir sąskaitą.

20. Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai, numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedama skaičiuoti nuo Darbų perdavimo akto įsigaliojimo dienos.

VIII SKYRIUS **KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĘŠOMIS** **SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ** **SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR** **TVARKA**

21. Šalys, įvertinusios, kad Iniciatorius savo lėšomis pastatys / įrengs / nuties Sutarties 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. ir 1.6. punktuose nurodytus infrastruktūros objektus; Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dydis yra lygus 0,00 Eur; pagal Sutarties sąlygas statoma / įrengiama / tiesiama infrastruktūra teisės aktų nustatyta tvarka nepripažinta prioritetine, patvirtina, kad kompensacija Iniciatoriui už šios Sutarties nuostatose nurodytos Savivaldybės infrastruktūros plėtros (infrastruktūros objektų statybos / įrengimo / tiesimo) išlaidas, kurias Iniciatorius patirs, vykdymas Sutarties sąlygas, neskaičiuojama ir neišmokama.

IX SKYRIUS **ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

22. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

23.Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą apie galimą Sutarties pažeidimą, privalo į tokį pranešimą atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų ir pašalinti atitinkamą pažeidimą per Šalių sutartą protingą ar technologiskai pagristą terminą, o Šalims nesutarus, toks pašalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų. Nepašalinus pažeidimo per nurodytą terminą, laikoma, kad jvyko esminis Sutarties pažeidimas.

24.Organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, nepastačius, neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, jei tai jvyksta dėl Organizatoriaus kaltės.

X SKYRIUS NENUGALIMOS JĒGOS APLINKYBĖS

25.Šalys gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

26.Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos aplinkybės, turėjusios įtakos Šalies veiklai, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukélé bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Sutarties sudarymo metu Lietuvoje yra tiketinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių ištaklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

XI SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

27.Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalims ir Organizatoriui pasirašytą Sutarties tekstą be šiame punkte nurodytų asmens duomenų paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacineje sistemoje „Infostatyba“. Draudžiama skelbti Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius, statytojo (vystytojo,) kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamają vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė.

28.Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį jvykdymo dienos arba jos nutraukimo, kaip numatyta šioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darbų perdavimas neturi įtakos atliktų Darbų garantiniams darbams.

29.Sutartis gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, Civiliniame kodekse ir Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

30. Sutartis keičiama, kai Statybos įstatymo nustatyta tvarka pasikeičia Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas).

31.Ši Sutartis nutraukiama Organizatoriaus sprendimu, kai:

31.1.neišduodamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;

31.2.panaikinamas Iniciatoriaus statinių statybų leidžiančio dokumento galojimas;

31.3.Savivaldybes infrastruktūros statybos darbai nuo statybų leidžiančio dokumento išdavimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

34.Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo gavimo dienos, statybų leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar šio skyriaus 31.3. punkte nurodyto 3 (trejų) metų termino pabaigos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Šalis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacineje sistemoje „Infostatyba“.

35.Sutarties Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties nevykdo ar

netinkamai vykdo Sutartį, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėdama iš anksto kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

36. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlkti Darbai dėl Savivaldybės infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylančią iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą.

38. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami pagal Iniciatoriaus pasirinktą informavimo būdą, pateikiant pasiūlymą dėl šios Sutarties sudarymo. Oficialia diena, kada toks pranešimas yra laikomas gautu, yra Šalies gavėjos patvirtinimas, kad atitinkamas pranešimas gautas.

39. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

40. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemploriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

XIII SKYRIUS PRIEDAS

1. Vieno lygio nereguliuojamos trišalės sankryžos ir dviračių - pėsčiųjų tako įrengimo schema

XIV SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

Organizatorius:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
I. k. 188714469
Tel. +370 448 73 134
El. p. savivaldybe@plunge.lt

Iniciatorius:

UAB „Vičiūnai ir partneriai“
Birutės g. 50, LT-90112 Plungė
I. k. 171757754
Tel. +370 448 73 170
E. p. info@vici.lt

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas
A. V.

Direktorius

Mindaugas Pocius
A. V.



Vietos ūkio skyriaus vedėjas

Arvydas Liutika

Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja

Aušra Lekstienė

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

Tomas Jocys

Ivytautas Tumas
Tomas Jocys
Vilius Šimaitis
Vilma Šimaitienė
Vilma Šimaitienė

