SAVIVALDYBIS IMONE ,,PLUNGES BUSTAS*

Plungés rajono savivaldybes 2022-09-07 Nr. D2- 625
Administracijos direktoriui
savivaldybe@plunge.lt

DEL LESU PANAUDOJIMO

Prasome leisti panaudoti gyvenamyjy namy patalpy nuomos fondo Iésas neprivatizuotiems
butams, esantiems adresu V. Macernio g.27-63, Plungéje, uz buto remonto darbus — 11829.48 Eur ir
Gandingos g. 16-3, Plungeje, uz buto remonto darbus — 20906,45 Eur,

PRIDEDAMA.:
l. Objekto, adresu V. Macernio g.27-63, Plungéje lokalinés symatos - § lapai.
2. Objekto, adresu Gandingos g. 16-3, Plungéje lokalinés sgmatos - 6 lapai.

Direktorius Eugenijus Palubinskas

Originalas siun¢iamas nebus.
A.Rimkuviene, tel. nr. 8 646 30193

7 Jmones duomenys Duomenys kaupiami ir saugomi
I. Kon&iaus g. 3. L'T-90159 Plungéje Juridiniy asmeny registre
Tel. Nr. 8 448 72091: 8 656 78 470 Kodas 2711042320

EL p. pbustas@ pbustas.ht




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2022.04 kainas
Stafiniq 22-09 8] ,,Plungés biistas" elektros jrenginiai
grupé
|
Statlinys 2 Macernio 27-83 (neprivatizuotas)
Ziniarastis 1 Buto el. instaliacijos remontas
2022.09.06 Suma ziniaraséiui 86.65 EUR Lapas 1
- Mato i & Vi
Sea”f_"- Darbo, resursy pavadinimas viernstas | Norma Kiekis K:J;a IEJ;SO
11
1 R61P-2701 100m 0.06
Vagy iskirtimas pasléptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose
sienose
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 9.0 0.54 9.38 5.07
489244 Smulkids mechanizmai su el. varikliu mas.val 9.0 0.54 0.57 0.31
R61P-2701 Darbo uzm.5.07 MedZiagos Mechanizmai 0.31 18 viso 5.38
2 R61P-2703 100vnt 0.03
Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams igkirtimas el.
kirtikliu maro sienose
Darbo sgn. kateg. 3.0 zm.val. 78 0.225 9.38 2.11
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu masval 75 0.225 0.57 0.13
R61P-2703 Darbo uzm. 2.11 Medziagos Mechanizmai 0.13 1§ viso 2.24
3 R61P-2707 100 m 0.06
Apsvietimo tinkly dviejy - trijy gysly laidy tiesimas
paruostose vagose (po tinku)
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 16.3 0.978 9.96 9.74
220686 PCHYV izoliacing juosta kg 0.03 0.0018 6.0 0.01
260508 Laidai, kabeliai m 103.0 6.18 0.93 5.76
261554 Paskirstymo dézutés el. instaliacijai vnt. 60.0 36 0.7 252
R61P-2707 Darbo uZm.9.74 Medziagos 8.28 Mechanizmai 15 viso 18.02
4 R61P-2704 100 m 0.06
Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus aps$vietimo
tinklo laidus sieny pavir§iuose
3 Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val, 21.0 1.26 10.53 13.27
[ 572157 Tinko skiedinys (sausi miiniai) t 0.096 0.00576 363.44 2.09
1 489244 Smulkils mechanizmai su el. varikliu ma§.val 06 0.036 0.57 0.02
R61 ﬁ-2704 Darbo uzm. 13.27 Medziagos 2.09 Mechanizmai 0.02 18 viso 15.38
5 R61P-2710 vnt, 3.0
} Apsvietimo instaliacijos prietaisy keitimas, kai instaliacija
; pasleptoji ( kistukiniai lizdai)
Darbo san. kateg. 3.5 smval. 0417 0.51 9.84 5.02
3 261565 Elektros prietaisai vnt. 1.0 3.0 23 6.9
R61 ﬁ.271o Darbo uZm. 5.02 Medziagos 6.9 Mechanizmai 1% viso 11.92
6 489205 Brigadiné masina krovininés mas.val 10 0.3 19.91 5.97
‘ automasinos bazéje
Skyriuje 1 Darbo uzm. 35.21 MedzZiagos 17.27 Mechanizmai 6.43 1§ viso 58.91
I$ viso 58.91

Viso Ziniarastyje Darbo uzm. 35.21 Medziagos 17.27 Mechanizmai 6.43
i




2022.09.06 Statiniy grupé 22-09 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sgh‘- Darbo, resursy pavadinimas V;‘g':é?as Norma Kiekis K:J,;a |iL‘J’;€5°
Papildomy medziagy verte 3.00% 0.52
] Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.19
Papildomas darbo uZzmokestis 3.00%(35.21) 1.06
Viso: 36.27 17.79 6.62 60.68
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(35.21+1.06) 0.65
Statinio statybos iSlaidos Viso: 36.92 17.79 6.62 61.33
Statybvietés islaidos 1.00% 0.61
15 viso tiesioginés islaidos 61.94
Pridetines iSlaidos 20.90%(35.21+1.06) 7.58
Pelnas 3.00%(61.94+7.58) 2.09
I8 viso netiesioginés islaidos 9.67
Bendra verté be PVM 71.61
Pridetines vertés mokestis 21.00% “ 15.04
Bendra verté su PVM 86.65

Sudaré :R, MaZeika

IPavarde&/




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU:

TUKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2022 M. MEN. D. 2022 M. MEN.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryla pagal 2022.04 kainas
Statiniy grupé 16 S1'"Plungés biistas"

Statinys 150 Gyv. namas V.Macernio 27 (63 bute)
Ziniarastis 29 Vidaus santechnikos darbai

Suma ziniaragéini 1960.20 EUR Lapas 1
Si-}ill].]. Darbo, resursy pavadinimas \,ﬂ‘ﬂf’“ Norma Kickis I‘E‘J:{‘ lil‘jizo
53 Vidaus santechnika
1 R19-52 vnl 1.0
Voniy nuémimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 2.3 2.8 9.38 21.57
R19-52 Darbo uzm.21.57 Medzingos Mechanizmai I§ viso 21.57
2 RI19-1 m 6.2
Vidaus vamzdyny ardymas
Darbo san, kateg, 3.0 Zm,val, 0.32 1.984 9.38 18.61
R19-1 Darbo uzm.18.61 Medziagos Mechanizmai I8 viso 18.61
3 RI19-16 il 2.0
Vandens skaitikliy nuémimas, kai jy skersmuo iki 25 mm
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val, 0.37 0.74 10.53 7.79
R19-16 Darbo uzm.7.79 Medziagos Mechanizmai I8 viso 7.179
4 R21-23 100m 0.07
Vagy iki 30 mm gylio ir iki 150 mm plogio iskirtimas
tinkuotose sienose ir pertvarose
Darbo san. kateg, 2.33 Zm.val. 17.5 1.225 8.37 10.25
R21-23 Darbo uzm,.10.25 MedZiagos Mechanizmai 18 viso 10.25
5 R19-33 m 2.0
Ketiniy vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdyny
ardymas
Darbo sgn. kateg. 3.0 Zzm.val, 0.74 1.48 9.38 13.88
R19-33 Darbo uzm.13.88 Medziagos Mechanizmai 15 viso 13.88
6 NI16-114 m 6.2
Vidaus vandentickio vamzdyny tiesimas i§ polietileniniy
vamzdziy, kuriy skersmuo iki 32 mm
Darbo sgn. kateg, 4.0 Zzm.val. 1.0 6.2 10.58 65.29
260179 Vamzdziai "Henco RIX" D18x20 mm m 1.0 6.2 0.99 6.14
N16-114 Darbo uzm.65.29 Medziagos 6. 14 Mechanizmai I8 viso 71.43
7 N22-265 10 vnt. 1.0
Polietileniniy atSaky, alkiniy antvamzdZiy, per¢jimy
pastalymas
Darba sgn. kateg. 3.78 Zm.val, 5.4 5.4 10.23 55.24



Statiniy grupé 16 Statinys 150 Ziniaradtis 29 Lapas é
32;11"‘ Darbo, resursy pavadinimas vmgm Norma Kickis IH;‘R‘ IISZJII:U
260235 Tvirtinama alkiin¢ Vit 2.0 2.0 4,71 9.42
260236 Jungtis D 18 mm vil 5.0 5.0 2.82 1.6
260237 APLE mova D 18 mm vl 2.0 20 3.58 7.1
260238 Zarnelé 80 cm vl 1.0 1.0 2.4 2.4
N22-265 Darbo uzm.55 ., 24 Medziagos 30,52 Mechanizmai I3 viso 85.76
8 N22-200 10 vnl. 0.3
Trisakiy pastatymas
Darbo sqn. kateg. 3.78 Zm.val. 8.0 2.4 10.23 24,58
260239 AP trisakis D18mm vl 10.0 3.0 6.36 19.08
N22-2606 Darbo uzm, 24,55 Medziagos 19,08 Mechanizmai 1% viso 43,63
Y NI16-50 vil 2.0
Vandens skaitiklio pastatymas kai D iki 40mm
Darbo sgn, kateg, 3.78 Zzm.val, B2 16.4 5.28 85,77
N16-80 Darbo uzm, 85.77 Medziagos Mechanizmai 18 viso B5: 77
10 N16-138 m 4.0
Plast.kanalizac.vamzdZiy, kuriy D 50-100mm, ticsimas
Darbo sqn, kateg, 4.33 Zm.val, 0.49 1.96 10.74 21,08
200122 PP vidaus kanalizacijos vamzdziai D vt 1.0 4.0 2,24 8.96
S0x1000mm
200123 PP vidaus kanalizacijos mova D50mm vl 0.25 1.0 1.36 1.38
260124 PP vidaus kanalizacijos trigakiai DSOmm  vnt 0.6 2.0 1.57 3.14
260125 PP vidaus kanalizacijos alkiiné DS0 mm vl 0.5 2.0 167 3.14
N16-138 Darbo uZzm, 21,05 Medziagos 16.6 Mechunizmai 1§ viso 37.65
11 R19-61 vl 1.0
Praustuvy keitimas
Darbo syn. kateg. 3.67 Zm.val. 2.4 2.4 10.08 24,19
120063 Medsraigéiai (jvairiis) kg 0.11 0. 11 2.56 0.28
260576 Praustuvas vl 1.0 1.0 57.03 57.03
340993 Praustuvo spintelé vt 1.0 1.0 108.9 103.9
R19-61 Darbo uzm.24 .19 Medziagos 161,21 Mechanizmai I8 viso 185.4
12 R19-G8 il 2.0
Sifony keitimas
Darbo sgn. kateg. 4.0 Zm.val. 0.77 1,54 10:53 16.22
490679  Silonai-revizijos kriaukléms,plovykloms ir  vat 1.0 2.0 7.07 14.14
praustuv.,
R19-68 Darbo vzm. 16.22 Medzingos 14, 14 Mechanizmai 1§ viso 30.36
13 NI7-12-2 kompl. 1.0
Duso kabinos montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val, 1.6 1.6 20.53 32.85
230411 Silikonas | 0.25 0.25 6.18 1.55
260976 Duso kabina su tvirtinimais kompl. 1.0 1.0 a71.9 371.9
489244  Smulkiis mechanizmai su el, varikliu mas.val 1.2 12 1.57 1.88
N17-12-2 Darbo vzm, 32,85 Medziagos 373.45 Mecchanizmai 1. 88 1§ viso 408.18
14 R19-27 vl 1.0
Maidytuvy su duo jranga keitimas
Darbo sgn, kateg. 4.0 Zm.val, 1.89 1.89 10.58 18.9
200131 Vandens maidytuvai Y-12/GMARS vnl 1.0 1.0 52.14 52.14
810006 Sukuoti linai kg 0.004 0.004 8.14 0.03



Statiniy grupc 16 Statinys 150

Ziniaradtis 29

Lapas 3

5:}1';1 Darbo, resursy pavadinimas Vﬁlll_l&b Norma Kiekis I?,‘IIIJ"; Iél‘jiRso
1’19-27 Darbo uzm.19.9 Medzingos 52.17 Mechuanizmii 13 viso 72.07
15 Ri19-28 vnl 1.0
Maisytuvy be duso jrangos keitimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val, 1.47 1.47 10.58 15.48
230105 Vandens maisyluvas Y-19/MARS vl 1.0 1.0 25.61 25.61
810006 Sukuoti linai ke 0.004 0.004 8.14 0.03
R19-28 Darbo uzm. 15,48 Medziagos 25,64 Mechanizmai 15 viso 41.12
16 R19-58 vt 1.0
Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas
Darbo sgn. kateg. 3.67 Zm.val. 3.6 3.6 10.08 36.29
210035 WC alkiing vl 1.0 1.0 3.14 3.14
260574 Unitazas "KASKADA" vnt 1.0 1.0 73.55 73.55
810020 WC varztai vit 2.0 2.0 0.99 1.98
R19-58 Darbo uzm,36. 29 Medziagos 78.67 Mechanizmai 15 viso 114.96
17 R19-24 vnl 1.0
Imoviniy ventiliy keitimas, kai vamzdZzio skersmuo iki 20 mm
Darbo syn. kateg. 4.0 zm.val. 0.87 0.87 10.53 9.16
260573 Ventiliai D 15 mm vl 1.0 1.0 3.31 3.31
810006 Sukuoti linai kg 0.001 0.001 8.14 0.01
R19-24 Darbo uzm.9.16 Medziagos 3.32 Mechanizmai 1§ viso 12.48
18 N16-169 vnl 1.0
Vamzdziy, kuriy D 100mm, prijungimas prie veikianciy
kanalizac.tinkly
Darbo san. kateg. 4.83 zm.val, 5.8 5.8 11.12 64.5
N16-169 Darbo uzin.64.5 Medziagos Mechanizmai I8 viso 64.5
19 R19-32-14 vl 8.0
Plieniniy vamzdynuy pjaustymas abrazyviniu disku, kai
vamzdziy skersmuo iki 100 mm (1 perpjovimui)
Darbo sgn. kateg, 4.0 zm.val. 0.12 0.96 10.53 10,11
390050 Abrazyvinis diskas vt 0.04 0.32 7.57 2.42
489210 Rankin¢ elektring §lifavimo maSina mas.val 0.17 1.36 0.57 0.78
R19-32-14 Darbo uzm.10. 11 Medziagos 2.42 Mecchanizmai0.78 15 viso 13.31
20 R23-59 | 0.6
Ukiniy $iuksliy valymas i§ patalpy
Darbo syn. kateg. 1.8 zmuval, 1.9 1.14 7572 8.8
23-59 Darbo uzm.8.8 Medziagos Mechanizmai 15 viso 8.8
Skyriuje 53 Darbo uzm.562 MedZiagos 783 Mcchanizmai 3 I3 viso 1348
Viso ZiniaraStyje 2 Darbo vzm.562 Medziagos 783 Mechanizmai 3 15 viso 1348
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(562) 45
Viso: 607 783 3 1393
Soc.draudimo islaidos  1.79%(562+45) i
Statinio statybos iSlaidos Viso: 618 783 3 1404
Statybvietés iSlaidos  3.00% 42
15 viso tiesioginés islaidos 1446
Pridétinés islaidos 20.90%(562+45) 127
47

Pelnas  3.009%(1446+127)



Statiniy grupe 16

Statinys 150

Ziniaraitis 29

Lapas 4

S : Mato it 15 vis
Sgm. arbiy. wesstieen waverdinbiiee fo ; Kaina S VISO
clil. Darbo, resursy pavadinimas vienetas | Norma Kickis E‘Uli i
I3 viso netiesioginés iSlaidos 174
Bendra verté he PVM 1620
Pridetings vertés mokestis 21.00% 340.20
Bendra verté su PYM 1960. 20

Sudare

Projekty vadove

— Asta Rimkuviené




SUDERINTA:

TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M. MEN. D.

LOKALINE

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statiniy grupé  20220110Gyvenamieji pastatai

Statinys

" TVIRTINU:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

SAMATA

MEN. D.

2 Gyvenamas namas, V.Maé&ernio g.27-63, Plungés S| "Plungés biistas" jm. kodas 271042320,
I.Konéiaus g. 3, Plungés m.

Ziniarastis 17 Remonto darbai
2022.09.05 Suma Ziniarasgiui 9782.63 EUR
Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato _— Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas apradymai wnt Vieneto kaina | 1§ viso
1 Remonto darbai
1 R15-34 Seny tapety nuplesimas k1=1.20 100m2 0,4431 177,6903 78,73
2 R3-4 Sieny dailylen¢iy apkalo iSardymas k1=1.20 m2 75,13 1,7148 128,83
3 A5-25-1 Luby dailylenciy pakalo ardymas k1=1.20 10m2 1,616 57,8145 93,43
4 N10-160 Spinty ir antresoliy ardymas k1=1.20 m2 15,0 13,278 199,17
5 R5-47 Grindjuosciy nuardymas k1=1.20 100m 0,2958 48,8648 14,45
6 R5-1 Laminuoty grindy ir pakloto ardymas k1=1.20 m2 30,14 4,3651 131,56
7 R13-5 Sieny aptaisymo glaziruotomis plytelemis m2 1.1 6,2896 6,92
iardymas, be plyteliy isaugojimo k1=1.20
8 R61P-3401 Vidaus patalpy dury keitimas k4=1.250 m2 3,36 197,6924 664,25
9 N2P-0312 Dury apvady montavimas, kai apvadai presuoto m 19.8 11,449 226,69
kartono k4=1.250
10 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas (spynos  vnt. 2,0 46,7733 93,55
iSkaltuose lizduose) k4=1.250
11 HP5-9-1 Statybiniy siuksliy pasalinimas i5 patalpy t 1,5 66,4615 99,69
isnesant
12 N15P-0206 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai 100m2 0,3326 169,3573 56,33
isigeriandiais gruntais voleliu k4=1.400
13 N15P-0108 Luby pavirsiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0,3326 795,3463 264,53
polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis) k4=1.250
14 N15P-0108 Luby pavirsiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0,3326 494,7662 164,56
polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis) k4=1.250
15 N15P-0208 Luby pavirgiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 0,3326 186,8001 62,13
k4=1.250
16 N15-136 Paruosty dazymui luby dazymas vandens 100m2 0,3326 1488,8698 495,2
emulsiniais dazais k4=1.250
17 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirdiy pagrindo gruntavimas giliai 100m2 1,1944 128,1105 153,02
jsigeriandiais gruntais voleliu k4=1.250
18 N15P-0104 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais 100m2 1,1944 657,0216 784,75
arba polimeriniais glaistais (pirmasis 2.00 mm
storio sluoksnis) k4=1.250
19 N15P-0104 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais 100m2 0,9501 367,2351 348,91
arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis) k4=1.250
20 N15P-0204  Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas 100m2 0,9501 1569,9662 151,97
voleliu k4=1.250
21 N15P-0701 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais 100m2 0,9501 389,7542 370,31

dazais vienu sluoksniu voleliu k4=1.250




22 N15P-0701

23 R14-78-2

24 N16-20

25 N15P-0209

26 N11P-0502

27 F11-3-10

28 R23-62

Sudare :
/Pavardé/

Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
k4=1.250

Ankscéiau dazyty angokraséiy dazymas
emulsiniais dazais k4=1.400

Mariniy ir betoniniy sieny mazy ploty aptaisymas
lygiomis glaztruotomis plytelémis

Grindy pavirsiy pagrinde gruntavimas sukibimg
gerinanciais gruntais teptuku k4=1.400

Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant
betoninio pagrindo, kai sidlés iki 8mm plodio ,
plytelés plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2
k4=1.400
Laminuoty grindlendiy (parketlengiy) danga
(patiesiant paklota ir pritvirtinant grindjuostes)
k4=1.400
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
bidu k4=2.500

Skyriuje 1

Zinlarastyje 17

Pridétings vertés mokestis 21.00%

15 viso Ziniaradtyje 17

Projektn vadove
Asta Rimkuviene

100m2

m2

100m2

100m2

100m2

t

0,9501

1,31

0,198

0,0312

312

0,3014

1.6

323,9826

20,9391

5013,114

147,2472

69,6248

5892,6012

113,4269

307,82

27,43

992.6

4,59

217,23

1776,03

170,14

8084,82
8084,82
1697.81
9782,63



