SAVIVALDYBES JMONE ,,PLUNGES BUSTAS*

Plungés rajono savivaldybés 2022-09-07 Nr. D2- 65
Administracijos direktoriui
savivaldybe@plunge.lt

DEL LESY PANAUDOJIMO

PraSome leisti panaudoti gyvenamuyjy namy patalpy nuomos fondo lésas neprivatizuotiems
butams, csantiems adresu V. Macernio g.27-63, Plungéje, uz buto remonto darbus — 11829.48 Eur ir
Gandingos g. 16-3, Plungeje. uz buto remonto darbus — 20906,45 Eur,

PRIDEDAMA:
I. Objekto, adresu V. Macernio g.27-63, Plungéje lokalinés sgmatos - 8 lapai.
2. Objekto, adresu Gandingos g. 16-3, Plungéje lokalinés sgmatos - 6 lapai.

Dircktorius Fugenijus Palubinskas

Originalas siun¢iamas nebus.
ARimkuvieng, tel. nr. 8 646 30193

) Jmonés duomenys Duomenys kaupiami ir saugomi
1. Kongiaus g. 3. LT-90159 Plunggje Juridiniy asmeny registre
Tel. Ni. 8 448 72.091: 8 656 78 470 Kodas 2711042320 i

EL p. pbustasia@ pbustas.lt




SUDERINTA: ~ TOKST.EUR TVIRTINU:  TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

Statiniy grupé

Statinys

Ziniaradtis

ATSAKINGAS ATSTOVAS,

MEN. D, 2022 M. MEN. D,

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2022 .04 kainas
2022 09 SI "Plungés biistas" jm. kodas 271042320, L.Konéiaus g. 3, Plungés m.
17 Gyvenamas namas, Gandingos g. 16-3 , Plungés m.

1 Buto remontas

2022.09.07 Suma Zindarastivi 19852,75 EUR
Sgm. Darbo Darby ir idlaidy Mato Iickis Kaina EUR
vil. kodas APTHSY i vl Vieneto knina I3 viso
1 Remonto darbai
1. RI534 Seny tapety nuplégimas kI1=1.20 100m2 1.778 1776903 31593
2. RI3-S Sieny aptaisymo glaziruotomis plytelémis isardymas, be plyteliy -~ m2 37,08 06,2896 233,22
issaugojimo k1=1.20
3. NIo-160 Spinty ir mediniy lentyny ardymas k1=1.20 m2 6.656 13,278 §8.38
4. Rs47 Grindjuoséiy nuardymas k1=1.20 100m 0,981 48,8648 4794
5. R5- I aminuoty grindy ir paklote ardymas k1=1.20 m2 74,34 4,3651 3245
6. ROIP-3401  Vidaus patalpy dury keitimas k4=1.250 m2 10,96 197.6924 216671
7. N2P-0312 Dury apvady montavimas, kai apvadai presuoto kartono kd=1,250 m 588 11449 6732
8. N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas (spynos,rankenos vil, 6 46,7733 280,64
iskallwose lizduose) k4=1.250
9, HP5-9-1 Statybiniy siuksliy pasalinimas is patalpy isnesant t 1.98 064615 131.59
10, NISP-0206  Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai jsigeriantiais gruntais — 100m2 (1,778 169,3573 131,91
volelin kd=1.400
1. NISP-0L08  Luby pavirsiy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais ~ 100m2 0,7789 795,3463 6195
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) kd=1.250
[2, NISP-010S  Luby pavirsiy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais — 100m2 0,7789 49470062 385.37
(kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis) k4=1.250
13, NISP-0208  Tuby pavirsiy tarpinis gruntavimas volelin k4=1.250 100m2 0.7789 1868001 1455
14, NIs-136 Parnosty dazymui luby dazymas vandens emulsiniais daZais 100m2 01,6566 1188.8698 977.59
kd=1.250
15, RI4-78-0 Luby paruodty pavirsiy dazymas struktriniais dazais k=1.8 m2 12,23 14,1188 172,67
16, NISP-0202  Sieny vidiniy paviriiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianéiais 100m?2 2,1496 128,1105 275,39
pruntais voleliu k4=1.250
17. NISP-0I04  Sieny vidiniy paviesiy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais 100m2 11944 6570216 18473
glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) k4=1.250
18, NISP-0104  Sieny vidiniy paviriy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais 100m2 0,9501 3672351 34891
eluistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) k4=1.250
19, NISP-0204  Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas volelin kd4=1.250 100m2 09501 1399562 151.97
20, NISP-0804 Sicny vidiniy pavirgiy apklijavimas apnudalais (tapetais) k4=1.350 100m2 1,7788 734,9369 1307.31
21, RI4-78-2 Ankscinu dazyty angokraséiy dazymas emulsiniais dazais m2 4.82 20,9391 100,93
kd=1.400
23, NI5-20 Sieny aplaisymas lygiomis glaziiruotomis plytelemis 100m2 0.3508 SO13,114 1758,0
24, NISP0209  Grindy paviesiy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanéiais 100m2 00333 147.2472 4,93
gruntais teptuku k4=1.400
25, NIP0s02  Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas kd=1.400 m2 335 69,0248 233,24




N20P-0206

N10-20
FH-3-10

R23-62

Sudare

/Pavarde/

Vedinimo sistemy istaukimo arba pritekejimo groteliy vil
montavimas
Karkaso apkalimas laminuota plokste vamzdziy apdailai m2
Laminuoty grindlenciy (parketlenciy) danga (patiesiant paklota ir - 100m2
pritvirtinant grindjuostes) kd=1.400
Statybiniy siuksliy isvezimas 10 km atstumu awtomobiliais- l
savivaréiais, pakraunant rankinin bidu kd=2.500

Skyriuje 1

Zinim‘nil_\'ju 1

Pridetines vertes mokestis 21 00%

I§ viso Ziniarastyje 1

Projekty vadove
Asta Rimkuvien¢

s

1.56
0.7434

1.98

13,2233

26,7512

3892,6012

113.4269

99,67

41,73
4380.56

224 .59

16407,23
164077,23
344552

19852,75




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2022.04 kainas
Statiniy 22-09 8| ,,Plungés biistas" elektros jrenginiai
grupé
Statinys 1 Gandingos 16-3 (neprivatizuotas)
Ziniarastis 1 Buto el. instaliacijos remontas
2022.09.06 Suma Ziniaraséiui 151.04 EUR Lapas 1
i Mato - i 15 viso
S:}p Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis KEE‘JI‘: e
11
1 RB1P-2710 vnt. 20.0
Apsvietimo instaliacijos prietaisy keitimas, kai instaliacija
pasléptoji ( kistukiniai lizdai)
Darbo san. kateg. 3.5 Zzm.val. 017 3.4 9.84 33.46
261565 Elektros prietaisai vnt. 0.85 17.0 23 39.1
R61P-2710 Darbo uzm. 33.46 MedZiagos 39.1 Mechanizmai 1§ viso 72.56
2 RE1P-2710 vnt. 7.0
Apsvietimo instaliacijos prietaisy keitimas, kai instaliacija
pasléptoji ( jungikliai)
Darbo sgn. kateg. 3.5 zm.val. 017 1.19 9.84 11.71
261565 Elektros prietaisai vnt. 1.0 7.0 23 16.1
R61P-2710 Darbo uzm. 11.71 Medziagos 16.1 Mechanizmai 15 viso 27.81
3 489205 Brigadiné masina krovininés mas.val 1.0 0.3 19.91 597
automasinos bazéje
Skyriuje 1 Darbo uzm. 45.17 Medziagos 55.20 Mechanizmai 5.97 15 viso 106.34
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.45.17 Medziagos 55.20 Mechanizmai 5.97 I8 viso 106.34
Papildomy medziagy verte 3.00% 1.66
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.18
Papildomas darbo uzmokestis 3.00%(45.17) 1.36
Viso: 46.53 56.86 6.15 109.54
‘Soc.draudimo i§laidos  1.79%(45.17+1.38) 0.83
Statinio statybos iSlaidos Viso: 47.36 56.86 6.15 110.37
Statybvietés islaidos 1.00% 1.10
I$ viso tiesioginés iSlaidos 111.47
Pridétinés islaidos 20.90%(45.17+1.36) 9.72
Pelnas 3.00%(111.47+9.72) 3.64
1% viso netiesioginés iSlaidos 13.36
Bendra verté be PVM 124.83
Pridétines vertés mokestis 21.00% 26.21
Bendra verté su PVM 151.04

Sudaré :R. Mazeika
IPavardé/




SUDERINTA:

TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

SAMATA

Statiniy grupé

MEN. D.

LOKALINE

16 SI'"Plungés biistas"

TVIRTINU:

TOKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

SAMATA
Sudaryta pagal 2022.04 kainas

MEN.

Statinys 151 Gyv. namas Gondingos g.Nr.16 (3 bute)
Ziniaradtis 29 Vidaus santechnikos darbai
Suma Ziniarai&ivi 902.66 EUR Lapas 1
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Jel Norma Kiekis Kaina I8 viso
cil, : t PE wientlas — EUR BUR
53 Vidaus santechnika
I R19-52 vnl 1.0
Voniy nuémimas
Darbo syn. kaleg. 3.0 Zmval. 2.3 2.3 9.38 21.57
R19-52 Darbo uzm. 21,57 Mechanizmai 1§ viso 2187
2 R19-47 m 3.5
Ketiniy kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdyny atskiry
ruoZy keitimas pastato viduje
Darbo san. kateg. 3.67 Zm.val. 2.4 8.4 10.08 84.67
260122 PP vidaus kanalizacijos vamzdZiai vl 0.857143 3.0 2.24 6.72
D50x1000mm
260123 PP vidaus kanalizacijos mova D 50 mm vl 0.285714 1.0 1.36 1.36
260124 PP vidaus kanalizacijos triSakiai D 50mm  vnt 0.285714 0 1.86 1.86
260125 PP vidaus kanalizacijos alkiinés D50 mm  vnt 1.14286 1.57 6.28
R19-47 Darbo uzm. 84,67 Medziagos 16,22 Mecchanizmai 18 viso 100.89
3 R19-27 vil 1.0
MaiSytuvy su dudo jranga keitimas
Darbo sgn. kateg. 4.0 Zm.val. 1.89 1.89 10.53 19.9
260131 Vandens maisytuvai Y-12/GMARS vnl 1.0 1.0 52.14 52.14
810006 Sukuoti linai kg 0.004 0.004 8.14 0.03
R19-27 Darbo uzm.19.9 Medziagos 52,17 Mechanizmai I8 viso 72.07
4 R19-28 vl 1.0
Maigytuvy be dudo jrangos keitimas
Darbo syn. kateg, 4.0 zm.val, 1.47 1.47 10.53 15.48
230105 Vandens mai§ytuvas Y-19/MARS vl 1.0 1.0 25.61 25,61
810006 Sukuoti linai kg 0.004 0.004 8.14 0.03
R19-28 Darbo uzm.15.48 Medziagos 25,64 Mechanizimai I3 viso 41.12
5 N17-4 vnt 1.0
Plicno vonios be mai§ytuvo montavimas
Darbo sgn. kateg. 3.44 Zm.val. 2.6 2.6 9.84 25.58
210035 Metalinis rémas vonios montavimui vnl 1.0 1.0 68.54 68.54
N17-4 Darbo uzm. 25,58 Medziagos 68.54 Mechanizmai 1§ viso 94.12
6 R19-68 vinl 2.0

Sifony keitimas



Statiniy grup¢ 16

Statinys 151

Ziniarustis 29

Lapas 2

3 - Mato i ¢t
Sqm. Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kickis Kaina I8 viso
eil, & EUR EUR

Darbo syn. kateg. 4.0 Zm.val. 0.77 1.54 10.53 16.22
490679  Sifonai-revizijos kriauklems plovykloms ir - vnt 1.0 2.0 7.07 14.14
praustuyv,
R19-68 Darbo vzm. 16,22 Medziagos 14.14 Mechanizmai I5 viso 30.36
T R19-58 vit 1.0
Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas
Darbo syn. kateg. 3.07 Zm.val, 3.6 10.08 36.29
120062 WC alkiine vl 1.0 0 3.14 3.14
260574 Unitazas "KASKADA" vil 1.0 1.0 73,55 73,66
810020 WC varZtai vl 2.0 2.0 0.99 1.98
R19-58 Darbo vzm, 36, 29 MecdZiagos 78,67 Mechanizmai 15 viso 114,96
8 RI19-24 vl 1.0
Imoviniy ventiliy keitimas, kai vamzdZzio skersmuo iki 20 mm
Darbo san. kaleg, 4.0 Zm.val. 0.87 0.87 10.53 9.16
260573 Ventiliai 1> 15 mm vil 1.0 1.0 3.31 3.31
810006 Sukuoti linai kg 0.001 0.001 8.14 0.01
R19-24 Darbo vz, 8. 16 Medziagos 3,32 Mechanizmai [5 viso 12.48
9 N22-265 10 vnl. 0.3
Polictileniniy atsaky, alkiiniy antvamzdziy, peréjimy
pastatymas
Darbo syn. kateg. 3.78 Zm,val, 5.4 1.62 10.28 16.57
260236 "Tvirlinamos alkiines vl 6.666867 2.0 4.71 9.42
260238 Zarnelé 80cm vl 3.33333 1.0 2.4 2.4
N22-265 Darbo uzm,. 16,57 MedzZiagos 11,82 Mechanizmai 15 viso 28.39
11 N16-16Y vil 1.0
Vamzdziy, kuriy 1D 100mm, prijungimas prie veikiandiy
kanalizac.linkly
Darbo syn. kateg. 4.83 Zm.val, 5.8 5.8 11.12 64.5
N16-169 Darbo uzm.64.5 Medzingos Mechanizmai I§ viso 64.5
11 R19-32-14 vnl 6.0
Vamzdyny pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdziy
skersimuo iki 100 mm (1 perpjovimui)
Darbo syn. kateg. 4.0 zm.val, 0.12 0.72 10.53 7.58
390050 Abrazyvinis diskas vil 0.04 0.24 7.57 1.82
489210 Rankiné clektring glifavimo masina mad.val 0.22 1.32 0.57 0.76
R19-32-144 Darbo uzm. 7,58 Medziagos 1,82 Mechanizmai 0. 75 18 viso 10,15
12 R23-59 { 0.6
Ukiniy Siuksliy valymas i§ patalpy
Darbo syn. kateg. 1.8 Zm.val, 1.9 1.14 7.72 8.8
R23-59 Darbo uzm. 8.8 Medziagos Mechanizmai I8 viso 8.8
Skyriuje 53 Darbo uzm,326 MedZziagos 272 Mechanizmai 1 18 viso 509
Viso ziniarastyje 2 Diarbo uzm.326 Medziagos 272 Mechanizmai 1 1§ viso 599
Papildomas darbo uzmokestis  8.00%(326) 26
Viso: 352 272 1 625
Soc.draudimo ishaidos  1.79%(326-+206) 6
Statinio statybos iSlaidos Viso: 358 272 1 631
Statybvietés iSlaidos 3.00% 19




Statiniy grupé 16

Statinys 151 Ziniaradtis 29 Lapas 3
Sqm. Darbo, resursy pavadinimas \,ﬁf}fﬂ{.’,s Norma Kickis i i
eil, ¢ EUR EUR
15 viso tiesioginés iSlaidos 650
Pridétings islaidos 20.90%(326+26) 74
Pelnas  3.009%:(650+74) 22
18 viso netiesioginés islaidos 96
Bendra verté be PYM 746
Pridétines vertes mokestis 21.00% 156.66
Bendra verté su PYM 902.66

Sudare : Projekty vadové

/pavarddysta Rimkuviené




