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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

il: Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1 2 3
1. | Nr.XII-2573, 2016-06-30 | Lietuvos Respublikos statybos istatymas
2. | IX-1983, 2004-01-27 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
3. | XII-407, 2013-06-27 Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo statymas
4. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. | STR 1.01.01:2005 Kulttiros paveldo statinio, tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
6. | STR 1.01.01:2005 Kulttiros paveldo statinio, tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
7. | STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
8. | STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
9. | STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai bendrieji reikalavimai
10. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
11. | STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
12. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
13. | STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
14. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
15. | PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba
Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
16. | PTR 3.03.01:2005 darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés*
17. | LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija
18. | LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji {forminimo reikalavimai
19. | TRA MIN 07 Autovmobiliwuc keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas
Atestato Firma ,, KUMPON.AS* Péséiuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu
N. statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete tvarkyba
32826 PV V.Zulys _ 2021.04 Normatyviniai dokumentai Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2021.04 0
AP | KON cifa “Gondingos biciulia LO7PT-21-AP ey
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TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Vandens Saltinis .............ooviiiiiiiiiiiiiiiiie e, up¢ Babrungas

2. Upés baseino plotas ........ccceeercuveeriveenieesieenieeneeeeeneae e 243 km®

3. Skaic¢iuojamasis vandens debitas 2% tikimybés ........... 39,0 m’/s

4.  Dugno plotis po tilteliu .......ccceevevrvieereeiieiee e 14 m

5. Dangos tipas .....ceeeriiiiii i metalinés grotelés

6. Tiltelio PlOtiS ...vovviniiiieeeeeeee e 1,2m

7. Tiltelio angos plotis.........ccevvveiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeee,. 1542X6 M

8. Atramy KieKiS .........ooovvviiiiiiiiiiieiie e 4 vnt.

9. Tiltelo IS .vvvreeieeiieeeeeeeeee e 28 m

10. Perdangos tipas .......c.ooveeiiiiinieiiiiieiieaieaannn, metalinés sijos

11, Atramuy tipas......c.eeeeeeieerneeeiieieereeeieenneeaneannsn poliai

. N . 218 Pésciyju tiltelio per Babrungo upg ties Gandingos
-’\J r [\ Ar I\ _\ > 24
AtIe\?;tato Firma , KRUMPONAS piliakalniu statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete
’ tvarkyba
32826 PV V.Zulys 2021.04 L e Laida
15820 | PDV | L. Sladkevicius 2021.04 Techniniai rodikliai 0
AP Uzsakovas: 167PT-21-AP Lapas | Lapu
asociacija “Gondingos biciuliai 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS

Pésciyjy tiltelio per Babrungo upg ties Gandingos piliakalniu statyba projektas
parengtas vadovaujantis sutartimi tarp asociacijos “Gondingos biciuliai” ir firmos
“Kumponas” bei kitais privalomaisiais ir normatyviniais documentais.

PésCiyjy tiltelio per Babrungo upg projektas yra Gandingos kraStovaizdZzio
draustinio pritaikymas lankymui sudétiné dalis, pésCiyju take nuo Varkaliy piliakalnio iki
Gandingos piliakalnio. Pes¢iyju tiltelis projektuojamas numatyty taky trasoje vienos angos.
Tiltelio padétis bei konstrukciniai sprendiniai parodyti bréziniuose. Tiltelis suprojektuotas
pagal esamas salygas, kuo maziau pakeiCiant susiformavusius vagos kranty parametrus.
Tiltelio bendras ilgis 28 m, pra¢jimo dalies plotis 1,2 m, apkrova pagal LST EN 1991-
2:2005 — 5 kN/m’.

2. GEOLOGINES SALYGOS

Pagal atliktus inzinerinius — geologinius tyrin€jimus projektuojamo tilto vietoje
geologinés salygos vidutinio sudétingumo. Detalesni geologiniai tyrimai bus atliekami

rengiant techninj projekta.

3. HIDROLOGINES SALYGOS

Babrungas deSinysis Minijos intakas. Upés ilgis 59 km, baseino plotas 270 km?. Upé
iSteka 1§ Plateliy ezero, teka i pietus, nuo Plungés pasuka i pietvakarius ir iteka i Minija 130
km atstumu nuo jos Zio€iy prie santakos. Vagos plotis iki Babrungény 4-8 m, Zemiau 10-15
m, giliausia vieta (prie zio¢iy) 2 m. Vidutinis upés nuolydis 2 prom, slénis 100-150 m
plocio; Slaitai aukStupyje 10-15 m aukscio, Zemiau Plunges 30-40 m, srovés greitis 0,3-2,5
m/s. Debitas ziotyse: maksimalus 60 m’/s, vidutinis 3,24 m?s, minimalus 0,25 m?/s.
Nuotéekio modulis 12 I/s. Per pavasario potvyni vanduo vagoje pakyla apie 2 m.

Pagrindinés hidrologinés charakteristikos apskaiCiuotos laikantis Statybos techninio

reglamento STR 2.05.19:2005 ,,InZinerin¢ hidrologija. Pagrindiniai skaiCiavimyreikalavimai*

Atestato Firma ,, KUMPON.AS* . .Pescn.{]ut tiltelio per Babrl.mg(? upg t1§s Gandmgos.
Nt piliakalniu statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete
' tvarkyba
32826 | PV | V.Zulys 2021.04 Aitkinamais radtas Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2021.04 0
ap | Umakovas 167PT-21-AP Lapas | Lapy
asociacija “Gondingos biciuliai 1 5
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Baseino plotas skaitiuojamajame profilyje: A = 243,0 km’. Maksimalus Babrungo upés
vandens debitas
Q max2e= 39,0 m’/s;
Vandens pavirSiaus nuolydis prie vidutiniy vandens lygiy ties skai¢iuojamuoju profiliu
1=2,59 %o = 0,00259;
Maksimalus Babrungo upés vandens lygis

H max. 2,0% = 31,87 m;

4. TECHNINIAI SPRENDIMAI

Pésciyju tiltelis projektuojamas numatyty taky trasoje vienos angos, 28 m ilgio, 1,2
m plocio. Atramos g/b monolitinés ant g/b spraustiniy poliy. Tiltelio perdanga rengiama i$
metaliniy siju. Metalinés sijos montuojamas ant guminiy atraminiy detaliy, kurios su antSulu
jungiamos lankscia jungtimi

Sijos vidingje puséje jungiamos 4 standumo briaunomis. Tiltelio skai¢iuojamoji
Zmoniy minios apkrova 5 kN/m’. Paklotas rengiamas i§ cinkuoty presuoty groteliy 1,2 x1,0
m. Grotelés montuojamos ant metaliniy sijy, tvirtinamos standartiniu biidu “balneliu” ir
papildomai Sonuose prie turékly uzdengiamos metaliu kampuociu 40x40, kuris privirinamas
prie metaliniy turékly statrams¢iy. Turéklai rengiami metaliniai su medzio apdaila. Porankis
ir ilginiai rengiami i§ maumedzio obliuotos medienos impregnuotos pagal I1I klasg. Uzpildas

rengiamas i$ tvoros segmento 2D, Smm storio i§ suvirinty metaliniy strypeliy.

5. TILTELIO STATYBOS DARBU ORGANIZACIJA IR VYKDYMO
TECHNOLOGIJA
Pésciyjy tilteli reikia statyti sausu metu laiku, esant Zemiausiam vandens lygiui
upg¢je. Prie statomo tiltelio néra galimybés privaziuoti i§ abiejy pusiy, todél spraustinius g/b
polius numatoma rengti i§ vienos kranto pusés. Prie krano strélés prikabinamas 3200 kg
svorio vibroplaktas. Plakto kalimo galia 100 t. Prie vibroplakto, naudojant prikabinimo
granding, prikabinamas apsauginis vamzdis. Pakélus vamzdi jis itvirtinamas vibroplakte.

Apsauginio vamzdzio apacioje uzdedama ir privirinama metalin¢ plokstele, nes vamzdis bus

neiStraukiamas.
AiSkinamasis rastas La(;da
167PT-21-AP Lagas Laqu
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Vamzdis 1,5-6,0 m/min greiiu suvibruojamas i grunta. Vamzdis specialiu siurbliu
uzpildomas C20/25 klasés betonu ir | betong sukiSamas armatiiros karkasas.
Statybos darby eiliskumas:
1. Geodezinio pagrindo paruosimas
. Irengiami g/b poliai, irengiamos atraminés sienutés.

. Betonuojami antSulai.

2
3
4. Sumontuojamos perdengimo sijos ir pereinamosios plokstés.
5. Montuojami turéklai ir cinkuotos dangos plytelés.

6. Pilnai uzbaigiami $laity ir dugno tvirtinimai akmenimis .

7. Zemés darby zonoje atstatomas augalinis sluoksnis, prieigy prie tiltelio $laitai apséjami
zoliy sékly miSiniu.

8. ISvezamos statybos atliekos ir sutvarkoma aplinka.

Vykdant tiltelio statybos darbus, biitina prisilaikyti saugaus darbo taisykliy
reikalavimy. Darby zona pavojingose vietose turi biiti aptverta apsaugine tvorele, dirbant
tiltelio virSuje arti kraSto, prisiriSti prie nejudamy tiltelio konstrukcijy. Betonuojant, bei
dazant tilto konstrukcijas, reikalinga dévéti apsaugos priemones. Planuojamos tikin¢ veiklos
metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi biiti tvarkomas vadovaujantis LR
Aplinkos ministro 2006m. gruodzio 29 d. isakymu Nr.D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo. Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos zurnalas,
vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas ju kiekis,
teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklese ir Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. isakymu Nr. D1-367 ,,.D¢l Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo*. Energijos gavybai —
medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar
dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atlicky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr.
699 ,.Déel Atlieky deginimo aplinkosauginiy reikalavimy patvirtinimo*.

AiSkinamasis rastas La(;da
167PT-21-AP Lagas Laqu
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Geodezinés bazés paruosimas tiltelio statybos vietoje. [rengiant viena aukscio reperi
ir iSilginés tiltelio aSies 4 punktai. Vietovéje turi buti itvirtinti geodezinio pagrindo
technin¢je dokumentacijoje nurodyti taskai— iSilginé tilto asis. Tiltelio pamaty skersiniy asiy
sankirtos su iSilgine asimi taskai surandami matuojant du kartus nuo artimiausio piketinio
stulpelio, taciau visuomet turi biiti matuojami nuo vieno ir to paties pradinio piketinio
stulpelio. Per aSiy sankirtos taskus turi buti Zymimos skersinés pamaty aSys, kurios
fiksuojamos dviem stulpais kiekviename Sone nuo isilginés tiltelio asies. Kiekvienos atramos
pamato konttirai su fiksuotais charakteringais taskais turi biiti pazyméti kuoliukais arba
aptvaru. Nuolatinei auk$¢iy rodmeny kontrolei turi biiti pastatytas reperis.

Darbai, kuriems reikalinga apzitira ir suraSomas dengty darby aktas:
1. Poliy irengimas.

2. Armatiiros sustatymas visose g/b konstrukcijose.
3. Smelio pasluoksnio tako sankasoje ir prietiltéje jrengimas.
4. Skaldos prizmiy jrengimas.

5. Grunto uzpylimas ir sutankinimas prietiltése.

6. APLINKOS APSAUGA

Statomas pésciyjy tiltelis per Babrungos upg gamtinei aplinkai jokos jtakos neturés,
pasikeis tik vizualiné aplinka, hidraulinis upés rezimas nepakis.

Augalija: Rety ar nykstanciy augaly statybos teritorijoje néra. Pri¢jimy prie tiltelio
Slaitai stiprinami aps¢jant daugiametémis zZolémis su dirvozemio uZpylimu ir velénuojami.

Gyvunija: tiltelio statyba neigiamos itakos gyviinijai neturi. Vandens gyviinijai
salygos nekei¢iamos, nes nekeiCiama nusistovéjusi upés vaga ir krantai. Upés vagos
tvirtinimui naudojamos vietinés nattiralios medzaigos: akmuo ir medis.

Zemés apsauga: nuo darby zonos nukastas augalinis dirvoZemis i$saugomas, dali jo
panaudojant sankasy $laity uzpylimui, kita dalis paskleidziama statybos aikstelés teritorijoje
humusingo sluoksnio atstatymui.

Vandens apsauga:. dirbant su mechanizmais arti vandens, bitina laikytis

aplinkosaugos reikalavimy.

AiSkinamasis rastas La(;da
167PT-21-AP Lafas Laqu
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Baigus statybos darbus, sutvarkoma aplinka, surenkamos ir iSvezamos Siuksles, statybos
atliekos.

Planuojamos ikinés veiklos vietoje tiltelio statybos metu bus naudojami
mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsizvelgiant { nedideli tarSos krtivi, kuris pateks 1
aplinka per gana neilga darby vykdymo laika ir { tai, kad teritorija yra retai apgyvendinta,
galima daryti i8vada, kad poveikis aplinkai dél oro tarSos i§ mobiliy tarSos Saltiniy bus
vietinio pobiidzio ir nezZymus.

Ekstremalios situacijos pagal savo pobudi biidingos vandens iikio statybos
objektams. Tai jvairlis mechanizmy, dirbanCiy prie vandens, gedimai, naftos produkty
(tepaly, dyzelino, hidrauliniy skys¢iy) iSsiliejimai i aplinka. Vykdant statybos darbus bitina
laikytis darbo saugos reikalavimy: dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant
ir pan.

Statybviet¢je turi biiti paruostos Svaraus smelio, pjuveny, smélio maisy ir polietileno
plevelés atsargos, kurias bitina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nutekéjimui. Baigus
darbus, sutvarkoma aplinka ir pakrante.

Saugomy ir rety augaly tiltelio statybos vietoje néra.

AiSkinamasis rastas La(;da
167PT-21-AP Lagas Laqu




-11-

OBJEKTO VIETOVES PLANAS
M1:50 000

o /;":: e \
TN

Y

N\ = L(\/o/e,%,g:v:/o

.e‘ /)ao\ 1(«/‘
KON

it -
s %
sy

A e

A, Q; ¥

NWWERp NS

\) 22500.5) LA SFE
T N

/
v/
&

} (0
DI @
WoL=3

Q© — Objekto vieta




-12-

DARBU KIEKIU SARASAS

sluoksniu purkstuvu

Statiniy grupé 167 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliy piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba
Statinys 1 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba
Ziniarastis 1 Pésciuju tiltelio statyba
Lapas 1
Sa‘eli?' Eggfso Darby ir iSlaidy aprasymai Vigflitt(a).s Kiekis
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 H71T-1 Tilto arba viaduko statybos geodezinés bazés paruoSimas vnt. 1.0
2 H76T-2 Laikinos dangos i$ g/b ploks$¢iy montavimas ir iSardymas m3 5.0
3 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu biudu m3 3.0
2 PESCIUJU TILTELIO STATYBA
1 F5-3-4 Vibromonolitiniy poliy jrengimas iv gr. grunte, naudojant m3 2.9
apsauginius didesnio kaip 300mm skersmens vamzdzius
2 N5-115-25 Injekciniy poliy betonavimas, kai poliy gylis iki 6 m m3 2.9
3 H72T-4 Armatiros tinkly sudéjimas, kai tinklo mase iki 0,1 t t 0.35
4 A12-407 Armatiiros paruosimas (kapojimas, lankstymas, tiesinimas) 100kg 0.8
5 N6-149-3 Armaturos sudéjimas atskirais strypais j smulkias monolitines t 0.082
konstrukcijas
6 N6-166 Ankeriniy varzty su armaturos rySiais iki 4kg mases jstatymas j t 0.01
betonuojamas konstrukcijas
7 H73T-9 Padaryti monolitines tilty atramas m3 1.6
8 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai greZinio skersmuo iki 500 mm m3 1.7
9 N57P-1130 Iki 2,0 m gylio duobiy grezimas grunte grezimo masinomis ( 100vnt 0.04
gruntas II grupés, grazto skersmuo iki 0,3 m)
10 H74T-37 Krantinés atramos ir atraminé sienuté jrengimas i§ monolitinio g/b m3 1.9
11 N6-149-3 Armatiros sudéjimas atskirais strypais i smulkias monolitines t 0.15
konstrukcijas
12 MN1-15 IIIgrupés grunto kasimas ir supylimas j kriivas vienakausSiais t. m3 0.018
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
13 N42-1 Slaity tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai $laito 100m3 0.15
nuolydis 1:3 ir mazesnis
14 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai sijy, ilginiy masé¢ daugiau t 2.76
1,0t
15 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai sijy, ilginiy masé¢ daugiau t 0.516
0,25t iki 0,50t
16 MN8-209 Plieniniy suvirinty turékly jrengimas t 0.1
17 H75T-13 Tilty plieniniy turé¢kly ir kontroliniy jtaisy gruntavimas ir dazymas t 0.6
2 kartus teptuku, paruoSiant dazus
18 N9-339 Tilto pakloto i§ metaliniy cinkuoty groteliy montavimas 100m2 0.336
19 F27-7-3 Parky taky 6 cm akmens nuosijy danga, 15 cm dolomit. skaldos 100m2 0.14
pagrindas ir 15 cm smeélio sluoksnis
20 N15P-1409 Groty, turékly ir kity panaSiy pavirsiy lauke daZymas vienu 100m2 0.35

. [ . w20 Pésciyjy tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos
Atic\?rtato Firma ., KUMPONAS piliakalniu statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete
) tvarkyba
32826 PV V.Zulys 2021.04 Darby kiekiy sqrasas Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2021.04 0
ap | Usakovas: - e 157PT-21-AP-DK Lapas | Lapy
asociacija “Gondingos biciuliai 1 1




10

ZEMES SKLYPU ISSIDESTYMO PLANAS

www.geoportal.lt

Varkaliy
piliakalnis,



Liudas
Rectangle

Liudas
Rectangle


-14-

32/59 — 0223

PLANAS MI1:500

74,61

\73.00 337
6874/17:165 20
072.84 8
M~
o
+ %3.(1‘»@2 ?iPW97WOO
2 5 fre
8 1) 9:‘ 6874/17:60
: 72.85' - ¥
{\ feega . 2 Y
L ‘__ | ;‘ I e EKSPLIKACIJA
. up, Babpun s “»\:;;zl\“ @ Irengiamas pésciyjy tiltelis
NS o8 T~~~ @ Tvirtinama akmenimis
. 121.34
o \. .
—— -88 ) 4 0
e .vzv 1\\;2251‘;5\\\, o iy
| '7.3.15% 72:%:3:2 ?\ZZOQS %71 82 !.E LR
®73.16 ’72 84 72799? i
|| X - 89 72.63
o Q || x=6197062.11
2 ﬂﬁ%%aof“w&%g =360694.28
8 73.0p \#3.00
QPW 97050 702k \vs.oa+ o786 +
6874/171326 Rt
72%7\
\ \*73.02
\'\23\99
AQDB
\\
\
VY
\y
\
Ateijtrato Firma > , |Pesciyjy tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu
1981’ mma "I UMPONAS statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete tvarkyba
3626 [PV V. Julys 2021.04 Laida
15820 |PDV | Sladkevicius | 2021.04 Planas ;
Etapas | yzsakovas: Lapas |Lapy
AP asociacija "Gondingos biciuliai’ 167PT-21-AP-BR. 01 e




-15-

ISILGINIS PJOVIS M1:100

| 2766 }
Desinysis krantas Metalinial turékiai su ' 1496 | Kairysis krantas
mediniais elementais , 110 Rer | 127 ., 127 ., 127 | 127 ey ., 17 o, 127 ., 127 | 127 | 110
1 1 1 1 1 1
7500 + 350
Granito atsijos - 6 cm Granito atsijos - 6 cm
74.00 Skalda-15 cm Skalda-15 cm
Smélis-20 cm Smélis-20 cm
348
73.00 — _LI3(4%) -
72.00 O@% ;@
Ok> o 7L24VH 20210328 UPéBabrungas A é O 3
71,00 O Y =""""""—""——%%65 - - ———————— =C | S e
(> B\ 70.67 /6 K’
GreZtiniai poligi | Tvirtinimas| rieduliais | T

70.00 @ 300 mm 70.5-1.0m

69.00

68.00

67.00 _ Poliniai pamatai

= @350 mm \

66.00

i WL 590 M 1500 i 590 WL
h 100
M 100

Atstumas, m 5.25 1.54 112 1.60 1.44 131 | 116 | 0.88 1.65 2.52 1.78 2.23 2.33 099 | 117 152 1096 (095 0.89 | 150 0.82| 138 1.71 2.31 2.85 348

Semés paviriaus alttudes, m | & R R § 8 8 8 N & 8 g 8 2 5 b ® 8 ¥ S % 83 8 8 g 8 g

Zemes pavisiaus altitudes, m | o3 N NN N R R R B S S S S T &8 & ! R N F Ry ® N R N N
Atefhtnato , ., ,,| Pesciyjy tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu
1981' firma” KUMPONAS statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete tvarkyba
32626 [PV [V Julys 202104 o Laidg
15820 [PDV L. Sladkevicius | 2021.04 [Silginis pjuvis 0
Ftapas | (zsakovas: Lapas| Lapy

AP asociacija "Gondingos biciuliai’ 164UR-21-AP-A 1]




TUREKLAI M1:10

1280

Kampuotis 65x50x6mm

8
Metalinis vamzdis 60x60x3 mm - SKERSINIS PJUVIS M1:50
L-1,5m =
S L 128 L
i T Turéklai
i o0, 1000 . _
i " Seamentss 20,830, 05 G/ antiulas Cinkuotos grotelés
e |
- i _ | Skalda-15 cm
§ S i s :::«7;::9’5;::{?’:: vvvv
© ! ‘ . T -7
| o N S w7
‘ ‘ § § \\\ ‘ I l \ ///
i Kampuotis 40x40x5mm ‘ = - N T
| = | i | logg 1 |1 N Smélls
= T T T T
| Lk | - | Kampuotis 40x40x5mm R
S Cinkuotos Jrotelés = : ‘ : : ‘ :
‘ \ . = [k AREEEE
| | RN
| | s RN
| 10 | | S | |—‘ i
N 0, : I
SR / - | — AR
h ‘ | i — N A
! ‘ | TS | ‘ | | ‘ |
i ‘ | R
w o ) 2 s I
| ; S I
| ¢ | | L h 800 ] m R
el l ]| g4 l . neh
“‘ | ﬁ ‘ \\ ‘ | Hq i—(?’o—i
J 400 555 055 3 Ibetonuoti varztai M24 ‘ ‘
‘ Guminés atraminés detalés 75
9»£ 0 300x300X20 mm
S Metaling plokstele | Metaliné ploktele
280x200 x16mm i 800x200 x16mm
i 350
i
|
1600 Atefhtnato _ ., ,,| Pesciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu
1981' firma” KUMPONAS statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete tvarkyba
100 2026 [PV [V Julys  |2021.04 o baidd
15620 |PDV I Sladkevicius | 2021.04 Skersinial pjuviai 0
Btapas | Uzsakovas: Lapas|Lapy
AP asociacija Gondingos biciuliai” 167PT-¢1-AP-BR. 03 11




-17-

Topografavimo darby teritorijos

iSsidéstymo schema

.
Prisaiia oy
Ry

Kinipierai

Norithsal

VARKALIAI

&
4

PLUNGE

preer )

360650

4@0650

6197100

97050

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

©6874/17:165

3
2
; 6197100
migkas 074,07 m]o +
O
‘2 O
32/59 - 0223 6874/17:60
32/59 — 0224
Q X
A 73.7%3;29..7,5,9'2.7@3| 18 2R 72D 71
73.15'-.__..72‘@7 ‘ X
o 7316 T 'A
o T .
e & 2
© ~ 7307 N
o) R 3.004177’.,. 728 ~[6197050 +
miskas ; N\ \297 7292 miskas
7N\
o) o 7297 o
o o H 302
2 S 7275
@] o " >€hi~nm O
B\
6874/17:326 © o AN TR
Q83,88 Lo S\ Yo
{ : 421\ o
Ty BB . BB é%s
Atestato Firma T K UMPONAS” Pesciyjy tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu
Nr.1981 statyba ir Varkaliy piliakalnio su gyvenviete tvarkyba
Pareigos V., Pavarde Parasas| Data Laida
32626 PV V. Zulys 2021.04 Topografinis planas 0
1GKV-689 | PDV A. Jankauskas 2021.04
Uzsakovas: Lapas| Lapy
AP asociacija "Gondingos biciuliai” 167PT-21-AP-BR. 04 1 1




-18-

SAMATU PAAISKINIMAS

Samatos sudarytos vadovaujantis statybos techninu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkriCio 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,Del Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* patvirtinimo*

RySium su naujomis statybos kainy apskaiCiavimo rekomendacijomis patikslinti
ekonominiy rodikliy normatyvai. Rekomendacijy atnaujinimo pagrindas -2019 m. jsigaliojantys
teisés aktai:

1. LR Valstybinio socialinio draudimo 2018 m. birzelio 28 d. jstatymo Nr. XI1111336 2, 4, 7,
8, 10, 23, 25 ir 32 straipsniy pakeitimo jstatymas;

2. LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudzeto 2019 mety rodikliy patvirtinimo
2018 m. gruodzio 11 d. jstatymas Nr. XI11-1719

ApskaiCiuojant pridétines iSlaidas nuo darbo uZmokesCio skaiCiuojamojoje kainoje,
numatyta taikyti 20,9 procento rodiklio dydj. Nustatant socialinio draudimo iSlaidy dalj nuo
skaiCiuojamojoje kainoje apskaiCiuoto darbo uzmokesCio, numatyta taikyti bendrgjj socialinio
draudimo jmoky tarifg 1,47 procento bei garantinio fondo ir ilgalaikio nedarbo jmoky tarifg 0,32
procento

Sgmatos paskaiCiuotos 2020 10 mety kainomis eurais. Medziagy vidutinés transporto
iSlaidos jkalkuliuotos j medziagy kaing. ParuoSiamieji darbai ir kontrolines geodezinés nuotraukos
sudarymas numatyti statybvietées iSlaidose 9%.

SkaiCiuojamajai statybos kainai nustatyti naudotos statybos (N), keliy (H) ir melioracijos
(MN-96) darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normy rekomendacijos. Rekomendacijos
registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis SPSC direktoriaus 2006-12-19 jsakymu Nr. B-010
patvirtinta "Statinio statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijy registravimo,
kaupimo bei informavimo tvarka

Statybos kainoje, remiantis normatyviniais dokumentais, priskaiCiuotos papildomos
iSlaidos:
papildomy medziagy verté -3%;
papildomy mechanizmy verte -3%;
sezoniniai darbai -15%;
specifiniai darbai -17%;
papildomos iSlaidos darbo uzmokesciui -8%;
pridetines iSlaidos - 20,90% ;
socialinio draudimo atskaitymas — 1,79%;

« statybvietés iSlaidos - 9 %;

* pelno norma - 4% nuo statybos darby vertes;
» pridetosios vertes mokestis - 21% nuo bendros statybos vertes.
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Firma "KUMPONAS"

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE

2021 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statiniu grupé 167 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliu piliakalnio
su gyvenviete tvarkyba
Lapas 1
Kaina, (EUR)
P . ; IS viso
Islaidy aprasymas Isnt(illtlyt:gis nlll(; Irenginiai Kitos (su PYM)
enginiai iSlaidos
darbai 1siat
II1. Statiniu ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Peésciyju tiltelio per Babrungo upe ties 29043.76 29043.76
Gandingos piliakalniu statyba
Viso I11I: 29043.76 29043.76
Viso II-11I: 29043.76 29043.76
Sudaré: V. Zulio firma Kumponas Imonés vadovas: V. ZULYS

Skaigiavo: L. SLADKEVICIUS
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SAMATA
Firma "KUMPONAS"

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statiniuy grupé 167 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliu piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Statinys 1 Pésciyju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba
Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM

1 Pésciyjy tiltelio statyba 29043.76 29043.76  24003.11
IS viso: 29043.76 29043.76  24003.11

Sudaré: L. SLADKEVICIUS



SUDERINTA:

_ -21-
TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

SAMATA
Firma "KUMPONAS"
Statiniuy grupé

Statinys

Ziniarastis

LOKALINE

TVIRTINU:

TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

SAMATA
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

MEN .

167 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliu piliakalnio su

gyvenviete tvarkyba

1 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba

1 Pésciuju tiltelio statyba

sijuy, ilginiy masé daugiau 1,0t k8§=1.03

Suma Zziniaras¢iui 29043.76 EUR Lapas 1
Sam. Darbo e - Mato ke Kaina  EUR
%ﬂ. Kodas Darbo ir iSlaidy aprasymai vienetas Kiekis Vienoto kaina T viso
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 H71T-1 Tilto arba viaduko statybos geodezinés vat. 1.000 60.1798 60.18
bazés paruosimas
2 H76T-2 Laikinos dangos i§ g/b ploks¢iy montavimas m3 5.000 331.0269 1655.13
ir iSardymas
3F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu biidu k9=1.15  m3 3.000 38.5333 115.60
Skyriuje 1 1830.91
2 PESCIUJU TILTELIO STATYBA
1 F5-3-4 Vibromonolitiniy poliy irengimas iv gr. m3 2.900 2048.0120 5939.23
grunte, naudojant apsauginius didesnio kaip
300mm skersmens vamzdZzius
2 N5-115-25 Injekciniy poliy betonavimas, kai poliy gylism3 2.900 182.8141 530.16
iki 6 m k9=1.15
3 H72T-4 Armatiiros tinkly sudéjimas, kai tinklo t 0.350 1263.6997 442.29
mase iki 0,1 t k8=1.04,k9=1.15
4 A12-407 Armatiiros paruoSimas (kapojimas, 100kg 0.800 177.9500 142.36
lankstymas, tiesinimas)
5 N6-149-3 Armatiiros sudéjimas atskirais strypaisi  t 0.082 1340.6528 109.93
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17,k9=1.15
6 N6-166 Ankeriniy varzty su armatiiros rySiais iki ~ t 0.010 5698.4674 56.98
4kg masés jstatymas i betonuojamas
konstrukcijas k9=1.15
7 H73T-9 Padaryti monolitines tilty atramas m3 1.600 197.1426 315.43
k8=1.04,k9=1.15
8 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai grezinio m3 1.700 469.4347 798.04
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
9 N57P-1130 Iki 2,0 m gylio duobiy greZimas grunte 100vnt 0.040 571.0497 22.84
grezimo masinomis ( gruntas II grupés,
grazto skersmuo iki 0,3 m) k9=1.15
10 H74T-37 Krantinés atramos ir atramin€ sienute m3 1.900 1015.6874 1929.81
irengimas i§ monolitinio g/b
k8=1.04,k9=1.15
11 N6-149-3 Armatiiros sudéjimas atskirais strypaisi  t 0.150 1340.6528 201.10
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17,k9=1.15
12 MN1-15 IIIgrupés grunto kasimas ir supylimas i t. m3 0.018 2102.1289 37.84
kriivas vienakauSiais ekskavatoriais su 0.4
m3 talpos kausSais k9=1.15
13 N42-1 Slaity tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio 100m3 0.150 8640.3138 1296.05
sluoksniu, kai §laito nuolydis 1:3 ir mazesnis
k9=1.15
14 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai ¢ 2.760 2260.1486 6238.01



Statiniy grupe 167 Statinys 1 Y Ziniaragtisl Lapas 2
Sam. Darbo ey . . Mato _r Kaina EUR
%ﬂ. Kodas Darbo ir iSlaidy aprasymai vienetas Kiekis Vieneto keina T viso
15 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai ¢ 0.516 2375.5498 1225.78
sijuy, ilginiy masé¢ daugiau 0,25t iki 0,50t
k8=1.03
16 MN8-209 Plieniniy suvirinty turékly jirengimas t 0.100 12215.6226 1221.56
k9=1.15
17 H75T-13 Tilty plieniniy turékly ir kontroliniy jtaisy t 0.600 232.1711 139.30
gruntavimas ir dazymas 2 kartus teptuku,
paruoSiant dazus k9=1.15
18 N9-339 Tilto pakloto i§ metaliniy cinkuoty groteliy 100m2 0.336 3730.9932 1253.61
montavimas
19 F27-7-3 Parky taky 6 cm akmens nuosijy danga, 15 100m2 0.140 1530.7141 214.30
cm dolomit. skaldos pagrindas ir 15 cm
smelio sluoksnis k9=1.15
20 N15P-1409 Groty, turéekly ir kity panasiy pavirsiy lauke100m2 0.350 164.5005 57.58
dazymas vienu sluoksniu purkstuvu
k9=1.15
Skyriuje 2 22172.20
Ziniarastyje 1 24003.11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5040.65
IS viso ziniarastyje 1 29043.76

Sudaré:

L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2021 M. MEN. D. 2021 M. MEN.  D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2020.10 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniu grupé 167 Péséiuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliu piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba
Statinys 1 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba
Ziniarastis 1 Pésciujuy tiltelio statyba
Suma Ziniara$¢iui 29043.76 EUR Lapas 1
SSE' Darbo, resursy pavadinimas Vig]fgs Norma Kiekis I%g? IIZI\J]EO
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 H71T-1 vnt. 1.0
Tilto arba viaduko statybos geodezinés bazés paruoSimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.32 4.32 9.18 39.66
1450004 Krovininés automasinos (1t) mas.val 0.1 0.1 7.5 0.75
H71T-1 Darbo uzm.39.66 Medziagos MechanizmaiQ.75 1§ viso 40.41
2 H76T-2 m3 5.0
Laikinos dangos i§ g/b ploks¢iy montavimas ir i§ardymas
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 6.16 30.8 8.39 258.41
1269026 Gelzbetoningés plokstés (jvertinti griztamas m3 1.0 5.0 200.48 1002.4
medziagas)
1600004 Cementinis skiedinys m3 0.0057 0.0285 61.54 1.75
1489034 Autokranai (10t) mas.val 1.12 5.6 12.88 72.13
H76T-2 Darbo uzm.258. 41 Medziagos 1004.15 Mechanizmai72.13 1§ viso 1334.69
3 F1-2-1 m3 3.0
Grunto kasimas rankiniu budu k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 3.0 9.0 7.47 67.23
F1-2-1 Darbo uzm.67.23 Medziagos Mechanizmai IS viso 67.23
Skyriuje 1 Darbo uzm. 365.30 Medziagos 1004.15 Mechanizmai 72 .88 IS viso 1442.33
2 PESCIUJU TILTELIO STATYBA
1 F5-3-4 m3 2.9
Vibromonolitiniy poliy irengimas iv gr. grunte, naudojant
apsauginius didesnio kaip 300mm skersmens vamzdzius
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 7.7 22.33 9.18 204.99
1524116 Plieniniai poliai t 0.631034 1.83 2235.75 4091.42
72 Kiti metaliniai gaminiai t 0.0093 0.02697 2235.75 60.3
488118 Vibrogramzdintuvas metaliniy ir g/b poliy mas.val 1.03448 3.0 7.0 21.0
iki 3 t gramzdin.
489172 Kranas ant vikSrinés vaziuokles, 10 t mas.val 1.93448 5.61 35.55 199.44
keliamos galios
489359 Pakabinamas vibroplaktas su hidrauline mas.val 2.41379 7.0 55.01 385.07
stotimi
1488118 Vibrogramzdintuvai mas.val 1.03448 3.0 7.0 21.0
F5-3-4 Darbo uzm.204.99 Medziagos 4151.72 Mechanizmai 626 .51 IS viso 4983.22
2 NS5-115-25 m3 2.9

Injekciniy poliy betonavimas, kai poliy gylisiki 6 m  k9=1.15



Statiniy grupé 167 Statiny_524_ Ziniaratis 1 Lapas 2
SSE' Darbo, resursy pavadinimas Vig]fgs Norma Kiekis I%Iiﬁs I}Z[\jq}io
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 2.4 6.96 9.18 63.89
320-9 Betono miSiniai C25/30 m3 1.0 2.9 79.68 231.07
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.15 0.435 28.68 12.48
keliam.galios iki 10 t
489092 Betono siurblys mas.val 0.8 2.32 47.15 109.39
489245 Mazosios mechanizacijos priemones su mas.val 0.15 0.435 8.28 3.6
vidaus degimo varikliu
N5-115-25 Darbo uzm.63.89 Medziagos 231.07 Mechanizmai 125 .47 IS viso 420.43
3 H72T-4 t 0.35
Armatiros tinkly sudéjimas, kai tinklo mase iki 0,1 t
k8=1.04,k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 36.0 12.6 7.47 94.12
1269002 Armatiira ir jos gaminiai t 1.0 0.35 663.94 232.38
1489041 Autokranai (16t) mas.val 0.12 0.042 17.96 0.75
H72T-4 Darbo uzm.94.12 Medziagos 232.38 MechanizmaiQ.75 1§ viso 327.25
4 A12-407 100kg 0.8
Armatiiros paruoSimas (kapojimas, lankstymas, tiesinimas)
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 8.0 6.4 8.17 52.29
100302 Apvalus plienas d 12-14 mm t 0.1025 0.082 663.94 54.44
A12-407 Darbo uzm.52.29 Medziagos 54 .44 Mechanizmai IS viso 106.73
5 N6-149-3 t 0.082
Armatiiros sudéjimas atskirais strypais i smulkias monolitines
konstrukcijas  k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 30.0 2.46 9.02 22.19
120002 Plieniné viela t 0.0073 0.000599 959.05 0.57
260017 Armatara t 1.02 0.08364 663.94 55.53
N6-149-3 Darbo uzm.22.19 Medziagos 56. 1 Mechanizmai 1§ viso 78.29
6 N6-166 t 0.01
Ankeriniy varzty su armatiiros rySiais iki 4kg masés jstatymas |
betonuojamas konstrukcijas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.78 zm.val. 206.0 2.06 8.92 18.38
120055 Suverzimo varztai (inkariniai) kg 1000.0 10.0 1.99 19.9
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0.09 0.0009 1749.25 1.57
489131 Kranas mas.val 0.22 0.0022 28.68 0.06
N6-166 Darbo uzm.18.38 Medziagos 21.47 Mechanizmai0.06 IS viso 39.91
7 H73T-9 m3 1.6
Padaryti monolitines tilty atramas  k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.4 zm.val. 4.23 6.768 9.37 63.42
1120049 Statybiniai varZtai kg 0.3 0.48 1.99 0.96
1520045 Ivairios metalinés konstrukcijos t 0.0014 0.00224 1749.25 3.92
1534015 Lentosapipjautos, 2 ras. m3 0.0047 0.00752 218.98 1.65
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 ras. m3 0.0033 0.00528 218.98 1.16
1534034 Mediniai skydai klojiniams m2 0.29 0.464 8.44 3.92
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 1.0 1.6 90.12 144.19
1489034 Autokranai (10t) mas.val 0.78 1.248 12.88 16.07
H73T-9 Darbo uzm.63.42 Medziagos 155.8 Mechanizmai 16 .07 IS viso 235.29
8 N5P-0603 m3 1.7
Greztiniy poliy betonavimas , kai grezinio skersmuo iki 500
mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 3.5 5.95 9.43 56.11
260009 Armatiros karkasai t 0.058824 0.1 1021.94 102.19
600043 Betono miSiniai m3 1.14 1.938 76.84 148.92



Statiniy grupé 167 Statiny_szls_ Ziniaratis 1 Lapas 3
SSE' Darbo, resursy pavadinimas Vig]fgs Norma Kiekis I%Iiﬁs I}Z[\jq}io
320-9 Betono miSiniai C25/30 m3 0.941176 1.6 79.68 127.49
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.15 0.255 28.68 7.31
keliam.galios iki 10 t
489092 Betono siurblys mas.val 0.44 0.748 47.15 35.27
489246 Mazosios mechanizacijos priemones su mas.val 0.2 0.34 3.14 1.07
elektros varikliu
489303 Universalus agregatas poliy ir inkary mas.val 1.17 1.989 86.92 172.88
jrengimui grunte
N5P-0603 Darbo uzm.56.11 Medziagos 378.6 Mechanizmai216.53 IS viso 651.24
9 NS57P-1130 100vnt 0.04
Iki 2,0 m gylio duobiy greZimas grunte greZimo masinomis (
gruntas II grupés, grazto skersmuo iki 0,3 m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 12.0 0.48 6.93 3.33
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 12.0 0.48 30.26 14.52
N57P-1130 Darbo uzm. 3.33 Medziagos Mechanizmai 14 .52 IS viso 17.85
10 H74T-37 m3 1.9
Krantinés atramos ir atraminé sienuté jrengimas i§
monolitinio g/b  k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.4 zm.val. 52.1 98.99 9.37 927.54
1090081 Juoda skarda 0.5mm storio kg 1.5 2.85 0.83 2.37
1120030 Statybinés vinys kg 0.25 0.475 1.05 0.5
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.0001 0.00019 2235.75 0.42
1534003 Lentos apipjautos, 3 ras. m3 0.01 0.019 218.98 4.16
1534023 TasSai paprasti, 2 raS. (spygl. med.) m3 0.042 0.0798 218.98 17.47
1570894 Pergaminas m2 1.4 2.66 0.43 1.14
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 1.05 1.995 90.12 179.79
1489041 Autokranai (16t) mas.val 0.74 1.406 17.96 25.25
1489092 Betono siurblys mas.val 0.1 0.19 31.35 5.96
H74T-37 Darbo uzm.927.54 Medziagos 205. 85 Mechanizmai 31. 21 IS viso 1164.6
11 N6-149-3 t 0.15
Armatiiros sudéjimas atskirais strypais i smulkias monolitines
konstrukcijas  k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 30.0 4.5 9.02 40.59
120002 Plieniné viela t 0.0073 0.001095 959.05 1.05
260017 Armatira t 1.02 0.153 663.94 101.58
N6-149-3 Darbo uzm.40.59 Medziagos 102.63 Mechanizmai 18 viso 143.22
12 MN1-15 t. m3 0.018
IIIgrupés grunto kasimas ir supylimas i kriivas vienakausSiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 52.0 0.936 9.84 9.21
2320034 VienakausSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos mas.val 52.0 0.936 19.94 18.66
kauSais
MN1-15 Darbo uzm.9.21 Medziagos Mechanizmai 18 .66 IS viso 27.87
13 N42-1 100m3 0.15
Slaity tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai §laito
nuolydis 1:3 ir maZesnis k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 6.3 0.945 8.39 7.93
573031 Lauko akmenys m3 103.0 15.45 68.94 1065.12
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 4.3 0.645 35.26 22.74
N42-1 Darbo uzm.7.93 Medziagos 1065.12 Mechanizmai 22 .74 I3 viso 1095.79
14 N9P-0103 t 2.76

Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai sijy, ilginiy mase
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daugiau 1,0t k8=1.03
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 9.0 24.84 9.43 234.24
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.8 2.208 2.08 4.59
120051 Tvirtinimo varztai (jvairis) kg 4.0 11.04 1.99 21.97
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t .0 2.76 1749.25 4827.93
520349 Pagalbinés plieninés montazines kg 6.0 16.56 1.75 28.98
konstrukcijos
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 1.04 2.8704 3.14 9.01
489051 Kranas ant automob. vaZiuokles 16 t keliam. mas.val 1.0 2.76 33.76 93.18
galios
NIP-0103 Darbo uzm.234 .24 Medziagos 4883.47 Mechanizmai 102.19 IS viso 5219.9
15 N9P-0103 t 0.516
Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai sijy, ilginiy mase
daugiau 0,25t iki 0,50t  k8=1.03
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 13.0 6.708 9.43 63.26
120038 Suvirinimo elektrodai kg 1.5 0.774 2.08 1.61
120051 Tvirtinimo varztai (jvairis) kg 6.8 3.5088 1.99 6.98
520003 Plieninés statybinés konstrukeijos t 1.0 0.516 1749.25 902.61
520349 Pagalbinés plieninés montazines kg 7.0 3.612 1.75 6.32
konstrukcijos
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 1. 0.9804 3.14 3.08
489051 Kranas ant automob. vaZiuokles 16 t keliam. mas.val 2. 1.0836 33.76 36.58
galios
NIP-0103 Darbo uzm.63.26 Medziagos 917.52 Mechanizmai 39 . 66 IS viso 1020.44
16 MNS8-209 t 0.1
Plieniniy suvirinty turékly jrengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.75 zm.val. 33.96 3.396 8.92 30.29
534295 Obliuotas medinis iSorinis apkalimas m3 8.4 0.84 387.98 325.9
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 5.0 0.5 2.08 1.04
71-9 Tvoros HERVIN GARDEN segmentas,  vnt 224.0 22.4 11.34 254.02
rudas, akuté 200x50mm, 2.5x1.03m
978-19 Profiliniai vamzdziai 60x60x3.0 m 750.0 75.0 .5 262.5
979-36 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN32, m 551.0 55.1 2.66 146.57
iSor. 42.4x2.9
2488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 2.56 0.256 7.95 2.04
benzin.vid.degimo varikl.
MNS-209 Darbo uzm.30.29 Medziagos 990.03 Mechanizmai 2. 04 IS viso 1022.36
17 H75T-13 t 0.6
Tilty plieniniy turékly ir kontroliniy jtaisy gruntavimas ir
dazymas 2 kartus teptuku, paruoSiant dazus k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 12.9 7.74 8.26 63.93
1230111 Pokostas kg 1.5 0.9 2.56 2.3
1230158 Aliejiniai tirStai trinti daZai kg 4.9 2.94 5.47 16.08
1230178 Gliftaliné gruntuoté GF-020 kg 3.5 2.1 3.1 6.53
H75T-13 Darbo uzm.63.93 Medziagos 24 .91 Mechanizmai IS viso 88.84
18 N9-339 100m2 0.336
Tilto pakloto i§ metaliniy cinkuoty groteliy montavimas
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 19.3 6.4848 8.58 55.64
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 510.0 171.36 0.06 10.28
900180 Metalinés cinkuotos groteles 34x33/30x2  vnt. 83.33333 28.0 30.0 840.0
1092205 Kampuotis lygiaSonis 40x5 t 0.5 0.168 758.75 127.47
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 1.4 0.4704 28.68 13.49
keliam.galios iki 10 t
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mas.val 9.1 3.0576 0.53 1.62
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Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kieki Kaina IS viso

A , is

eil. U p vienetas EUR EUR

N9-339 Darbo uzm.55.64 Medziagos 977 .75 Mechanizmai 15. 11 I$ viso 1048.5
19 F27-7-3 100m2 0.14

Parky taky 6 cm akmens nuosijy danga, 15 cm dolomit.
skaldos pagrindas ir 15 cm smélio sluoksnis  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 8.2 1.148 7.47 8.58

875 Granito skalda m3 5.5 0.77 54.58 42.03

880 Dolomito skalda m3 15.1 2.114 29.25 61.83

910 Statybinis smélis m3 16.5 2.31 15.2 35.11

48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) mas.val 1.49 0.2086 42.97 8.96

48280 Plentvoliai 5 t mas.val 3.4 0.476 35.02 16.67

48362 Laistymo masinos mas.val 0.89 0.1246 37.52 4.67

F27-7-3 Darbo uzm.8.58 Medziagos 138.97 Mechanizmai 30.3 IS viso 177.85
20 N15P-1409 100m2 0.35

Groty, turéekly ir kity panasiy pavirsiy lauke dazymas vienu
sluoksniu purk§tuvu k9=1.15

Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 4.8 1.68 9.84 16.53
231017 Emalis 1 13.0 4.55 4.39 19.97
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.15 0.0525 0.53 0.03
489246 Mazosios mechanizacijos priemones su mas.val 4.3 1.505 3.14 4.73
elektros varikliu
N15P-1409 Darbo uzm.16.53 Medziagos 19.97 Mechanizmai4.76 1§ viso 41.26
Skyriuje 2 Darbo uzm.2036.46 Medziagos 14607 .80 Mechanizmai 1266.58 IS viso 17910.84
Viso ziniarastyje Darbo uzm.2401.76 Medziagos 15611.95 Mechanizmai 1339.46 IS viso 19353.17
Papildomy medziagy verté 3.00% 468.36
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 40.18
Sezoniniai darbai 15.00% (1493.27) 223.99
Specifiniai darbai 17.00% 63.00
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2401.76+223.99+63.00) 215.10
Viso: 2903.85 16080. 31 1379.64 20363.80
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2401.76+223.99+63.00+215.10) 51.98
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2955.83 16080.31 1379.64 20415.78
Statybvietés islaidos 9.00% 1837.42
IS viso tiesioginés iSlaidos 22253.20
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2401.76+223.99+63.00+215.10) 606.90
Pelnas 5.009%(22253.20+606.90) 1143.01
IS viso netiesioginés iSlaidos 1749.91
Bendra verté be PYM 24003. 11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5040.65
Bendra verté su PVYM 29043.76

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniu grupé 167 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliy piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba
Statinys 1 Pésciujuy tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba
Lapas 1
kaz)s(tilégo Pavadinimas hgit;‘;g;o ngg Kiekis \g(;r;e
0
900180 Metalinés cinkuotos grotelés 34x33/30x2 vnt 30.0 28.0 840.0
IS viso 840.0
1 METALAS
100302 Apvalus plienas d 12-14 mm t 663.94 0.082 54.44
120002 Plieniné viela t 959.05 0.001694 1.62
120038 Suvirinimo elektrodai kg 2.08 2.982 6.2
120051 Tvirtinimo varztai (jvairss) kg 1.99 14.5488 28.95
120055 Suverzimo varztai (inkariniai) kg 1.99 10.0 19.9
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vt 0.06 171.36 10.28
260009 Armatiiros karkasai t 1021.94 0.1 102.19
260017 Armatiira t 663.94 0.23664 157.11
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 1749.25 3.276 5730.54
520045 Metalines konstrukcijos, jvairios t 1749.25 0.0009 1.57
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 1.75 20.172 35.3
1090081 Juoda skarda 0.5mm storio kg 0.83 2.85 2.37
1092205 Kampuotis lygiasonis 40x5 t 758.75 0.168 127.47
1120030 Statybinés vinys kg 1.05 0.475 0.5
1120049 Statybiniai varztai kg 1.99 0.48 0.96
1120084 Statybiniai apkaustai t 2235.75 0.00019 0.42
1269002 Armatira ir jos gaminiai t 663.94 0.35 232.38
1520045 Ivairios metalinés konstrukcijos t 1749.25 0.00224 3.92
1524116 Plieniniai poliai t 2235.75 1.83 4091.42
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 2.08 0.5 1.04
71-9 Tvoros HERVIN GARDEN segmentas, rudas, akute 200x50mm, vnt 11.34 22.4 254.02
2.5x1.03m
72 Kiti metaliniai gaminiai t 2235.75 0.02697 60.3
IS viso 10922.9
2 VAMZDZIAI
978-19 Profiliniai vamzdziai 60x60x3.0 m 3.50 75.0 262.5
979-36 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN32, iSor. 42.4x2.9 m 2.66 55.1 146.57
IS viso 409.07
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
573031 Lauko akmenys m3 68.94 15.45 1065.12
875 Granito skalda m3 54.58 0.77 42.03
880 Dolomito skalda m3 29.25 2.114 61.83
910 Statybinis smelis m3 15.20 2.31 35.11
IS viso 1204.09
4 APDAILOS MEDZIAGOS
231017 Emalis 1 4.39 4.55 19.97
1230111 Pokostas kg 2.56 0.9 2.3
1230158 Aliejiniai tirStai trinti dazai kg 5.47 2.94 16.08
1230178 Gliftaliné gruntuote GF-020 kg 3.11 2.1 6.53
IS viso 44.88

8 MEDZIO GAMINIAI



Statiniy grupe 167 Statinys Lapas 2

Resurso . Matavimo |  Kaina e Verte

kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
534295 Obliuotas medinis iSorinis apkalimas m3 387.98 0.84 325.9
1534003 Lentos apipjautos, 3 rus. m3 218.98 0.019 4.16
1534015 Lentosapipjautos, 2 ras. m3 218.98 0.00752 1.65
1534023 Tasai paprasti, 2 rais. (spygl. med.) m3 218.98 0.0798 17.47
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 ras. m3 218.98 0.00528 1.16
1534034 Mediniai skydai klojiniams m2 8.44 0.464 3.92
IS viso 354.26

9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
1570894 Pergaminas m2 0.43 2.66 1.14
IS viso 1.14
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
1269026 Gelzbetoninés plokstés (jvertinti griztamas medziagas) m3 200.48 5.0 1002.4
IS viso 1002.4
11  PUSFABRIKACIAI

600043 Betono misiniai m3 76.84 1.938 148.92
1600004 Cementinis skiedinys m3 61.54 0.0285 1.75
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 90.12 3.595 323.98
320-9 Betono miSiniai C25/30 m3 79.68 4.499999 358.56
IS viso 833.21
IS viso 15611.95

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

Firma "KUMPONAS"

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statiniuy grupé 167 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliy piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba
Statinys 1 Pésciuju tiltelio per Babrungo upe ties Gandingos piliakalniu statyba
Lapas 1
R;gg;:o Pavadinimas kvla?lgl%%s vla)lggzj% VEeég:
ama EUR | skaiius
48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) 42.97 0.2086 8.96
48280 Plentvoliai 5 t 35.02 0.476 16.67
48362 Laistymo masinos 37.52 0.1246 4.67
380004 Suvirinimo transformatorius 3.14 3.8508 12.09
488118 Vibrogramzdintuvas metaliniy ir g/b poliy iki 3 t 7.0 3.000001 21.0
gramzdin.
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 28.68 1.1604 33.28
489051 Kranas ant automob. vaziuoklés 16 t keliam. galios 33.76 3.8436 129.76
489073  Buldozeris 79 kW (108 AG) 35.26 0.645 22.74
489092 Betono siurblys 47.15 3.068 144.66
489131 Kranas 28.68 0.0022 0.06
489172 Kranas ant vikSrinés vaZiuokles, 10 t keliamos galios 35.55 5.610001 199.44
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 0.53 3.1101 1.65
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 8.28 0.435 3.6
varikliu
489246 Mazosios mechanizacijos priemones su elektros varikliu 3.14 1.845 5.79
489303 Universalus agregatas poliy ir inkary jrengimui grunte 86.92 1.989 172.88
489334 Mini daugiafunkcinés masinos 30.26 0.48 14.52
489359 Pakabinamas vibroplaktas su hidrauline stotimi 55.01 7.0 385.07
1450004 Krovininés automasinos (1t) 7.50 0.1 0.75
1488118 Vibrogramzdintuvai 7.0 3.000001 21.0
1489034 Autokranai (10t) 12.88 6.848 88.2
1489041 Autokranai (16t) 17.96 1.448 26.01
1489092 Betono siurblys 31.35 0.19 5.96
2320034 VienakausSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kauSais 19.94 0.936 18.66
2488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo 7.95 0.256 2.04
varikl.
IS viso 1339.46

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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