PATVIRTINTA

Plungés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2021 m. rugseéjo 24 d.
jsakymu Nr. DE - 1073

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS SUTARTIS

2024 m. _sausio 49 Nr. -1
(data)

I Mendeno g. 18, Varkaliy k., Plungés . sav., (toliau -

Iniciatorius) ir Plungés rajono savivaldybés administracija, kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungé
(toliau — Organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Daliaus Peciulio, veikianéio
pagal Administracijos nuostatus ir UAB , Plungés vandenys*“, kodas 169845485, Medelyno g. 41,
Noriskiy k., Plungés raj. (toliau — Valdytojas), atstovaujama direktoriaus Alvydo Jaseviciaus,
veikiancio pagal bendroves jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu Salys, atsizvelgdamos j tai, kad:

a) Iniciatorius siekia statyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti Gyvenamosios paskirties (vieno
buto) pastato, Plungés r.sav., Nausodzio sen., Varkaliy k.. Mendeno g. 18, statybos, (toliau —
Iniciatoriaus statiniai), kurio aptarnavimui yra reikalinga jrengti savivaldybeés
infrastruktiirg;

b) iki Sios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo iSduotos $ios prisijungimo salygos (toliau —
Prisijjungimo salygos): UAB .Plungés vandenys® 2022-12-05 prisijungimo salygos —
leidimas Nr. 157/22;

c¢) Iniciatorius, atsizvelgdamas j iSduotas Prisijungimo salygas, parengé Iniciatoriaus statiniy
projektinius pasitilymus (Priedas Nr. 2), kuriems pritaré Organizatorius ir Valdytojas;

d) 2021 m. sausio 1 d. jsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros
istatymas (toliau — SIPI), numatantis savivaldybiy infrastruktiros plétrg, jos planavimag,
igyvendinimg bei asmeny, inicijuojanéiy ir jgyvendinan¢iy minétos infrastruktiiros plétrg
savivaldybés teritorijoje pagal savivaldybés infrastruktiiros plétros sutartj, teise gauti
kompensacijg uz jos jrengima;

€) Iniciatorius, vadovaudamasis SIP] 7 straipsnio 3 dalimi, pateiké Organizatoriui pasiiilymg del
savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties sudarymo,
susitare ir sudaré Sig Plungés rajono savivaldybes infrastruktiiros plétros sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius jsipareigoja savo léSomis ir rizika jrengti neprioritetine
savivaldybés infrastruktiirg (toliau — Savivaldybés infrastruktira), atlikdamas Priede Nr. 1 i§vardinty
statiniy projektavimo, statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbus (toliau — Darbai):

1.1. Savivaldybés infrastruktiiros projektavimo darbai, t. y. jstatymuose, kituose teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties projektinés dokumentacijos visumos
parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visy reikalingy ekspertiziy atlikimas,
statyba leidzianc¢io dokumento / dokumenty gavimas;

1.2. statybos ir (ar) remonto, ir (ar) irengimo darbai, jskaitant statybos uzbaigimo
procediiras;
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1.3. statiniy perdavimas Organizatoriui ir (ar) Valdytojui, Sios sutarties VIII skyriuje
aptartomis sglygomis.

2. Savivaldybés infrastruktiiros darby apimtis yra numatyta Sios Sutarties Priede Nr. 1,
detalizuojan¢iame kiekvieno Savivaldybés infrastruktiiros objekto techninius parametrus ir duomenis,
likusios infrastruktiiros, pagal iSduodamas Prisijungimo salygas, klausimas néra sprendziamas $ia
Sutartimi.

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybés
infrastrukttiros plétrg bei atliks Iniciatoriui pagal naujai i§duotas Prisijungimo salygas numatytus
infrastruktiiros jrengimo ne Iniciatoriui priklausanciame Zemés sklype darbus, paveda Iniciatoriui
Plungés rajono savivaldybés vardu vykdyti uZsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas
Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose, ir jsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad
teisés akty nustatyta tvarka bty iSduoti visi batini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius
pagal Sutartj galéty jgyvendinti savo jsipareigojimus.

4. Iniciatorius jsipareigoja pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis savo jégomis,
léSomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtg Darby
rezultatg perduoti Sutartyje nustatyta tvarka Organizatoriui. Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta
Savivaldybés infrastruktiira projektuojama, statoma ir (ar) remontuojama, ir (ar) jrengiama Plungés
rajono savivaldybés administracijos vardu.

5. Salys patvirtina, kad Sutar&iai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus
leidimus, licencijas, techninj ir profesinj pajéguma Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6. Pagal Sig Sutartj Darbai atliekami ir Savivaldybés infrastruktira yra perduodama
Organizatoriui ne véliau kaip iki Iniciatoriaus statiniy, kuriems reikalinga Savivaldybés infrastruktiiros
plétra, statybos uzbaigimo procediry uzbaigimo teisés aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu
atliekamos atskiry statiniy statybos uzbaigimo procediiros — iki pirmojo statinio statybos
uzbaigimo).

II1. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS IMOKOS MOKEJIMO
SALYGOS IR TVARKA

7. Savivaldybes infrastruktiiros plétros jmokos dydis nustatomas ir apskai¢iuojamas pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintoje
Savivaldybés infrastruktiiros plétros imokos nustatymo metodikoje (toliau — Metodika) nustatyta
tvarka ir salygas.

8. Savivaldybés infrastrukturos plétros jmoka sumokama iki statybg leidziancio
dokumento i§davimo dienos ar iki statybos darby pradzios, kai statyba leidziantis dokumentas
neprivalomas, i§skyrus atvejus, kai §i jmoka nemokama arba nuo jos atleidZziama, arba jei sutarta,
kad $j jmoka mokama dalimis.

9. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskai¢iuota imoka yra maZesn¢, nei pagal §ig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) irengtos Savivaldybés
infrastruktiiros ilaidos, Iniciatorius yra atleidZiamas nuo jmokos, atliekant atitinkamy i$laidy ir
jmokos jskaityma.

10. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskai¢iuota jmoka yra didesné, nei pagal §$ig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) jrengtos Savivaldybés
infrastrukttiros i$laidos, Iniciatoriaus mokama jmoka yra mazinama patirty atitinkamy iSlaidy
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dydZiui, atliekant atitinkamy islaidy ir imokos jskaitymg, o skirtumas tarp Organizatoriaus
apskaiCiuotos jmokos sumos ir Iniciatoriaus léSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos,
ir (ar) jrengtos Savivaldybés infrastruktiiros i$laidy sumos yra sumokamas $ios Sutarties III skyriaus
8 punkte nurodyta tvarka.

11. Statyba leidzian¢io dokumento neisdavimo atveju Savivaldybés infrastruktiiros plétros
imoka graZinama Savivaldybés infrastruktiros plétros mokétojui rastu pateikus prasyma
Savivaldybei. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka grgzinama per 3 (tris) ménesius nuo
praSymo grazinti Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokag pateikimo. Pra§yme nurodoma
Savivaldybeés infrastruktiiros plétros jmokos mokeétojo atsiskaitomoji saskaita, j kurig sugrgzinama
imokéta Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka.

IV.INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

12. Iniciatorius turi teis¢:

12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atlikty dalj ar visus Sutartyje
numatytus Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui uz
tinkamg Darby atlikimg pagal §ig Sutartj;

12.2. kreiptis j atitinkamas savivaldybés, valstybés institucijas ir kitus fizinius ar juridinius
asmenis, kad Sie pateikty ir (ar) iSduoty reikiamus dokumentus, atlikti kitus batinus veiksmus,
pasiraSyti praSymus ir dokumentus, kuriy reikia Savivaldybés infrastruktiiros plétrai teisés akty
nustatyta tvarka;

12.3. reikalauti, kad Organizatorius ir Valdytojas iSduoty, pateikty ir perduoty
dokumentus, reikalingus pradéti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal Sig Sutart;.

13. Iniciatorius privalo:

13.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradéti ir vykdyti Darbus (uzsakyti ir gauti
topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra bitina atlikti pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti pasitelkiami tretieji
asmenys;

13.2. kreiptis j Organizatoriy ir Valdytojg del iSduoty Prisijungimo salygy pakeitimo ir
naujy Prisijungimo salygy iSdavimo, atsiZvelgiant j Iniciatoriaus pagal $ig Sutartj atlickamas Darby
apimtis;

13.3. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju i§ anksto suderintg projektavimo (techning)
uzduotj savo léSomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) remontuojamos, ir (ar) jrengiamos
Savivaldybés infrastruktiiros statiniy projekta ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal i§duotas
Prisijungimo salygas, gavus teigiama projekto bendragja ekspertize tvirtinti parengta projekty ir gauti
statybg leidZiantj dokumenta / dokumentus. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti pasitelkiami
tretieji asmenys;

13.4. savo sgskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizés
atlikimg (esant poreikiui ir kitas ekspertizes);

13.5. savo saskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninés prieziliros paslaugas
(vadovaujantis teisés akty nustatyta tvarka);

13.6. pastatyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta
Savivaldybés infrastruktiirg pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, iSduotas Prisijungimo sglygas
ir (ar) pagal kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti
pasitelkiami tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybés infrastruktiiros statyba yra viena i§ statomo
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statinio daliy, §i dalis turi buti i$skirta | atskirg statybos etapg ir turi biti galima uZbaigti
Savivaldybés infrastruktiiros statybg savarankiskai;

13.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisés aktuose, reikalingus Darbams atlikti
ir jsipareigojimams pagal Sutart] jvykdyti;

13.8. sudaryti visas biitinas salygas Organizatoriui ir Valdytojui susipazinti su atliekamy
Darby progresu, jy atlikimo kokybés uztikrinimu, organizuoti Darby perdavimg ir suteikti visg
informacijg, dokumentacijg ir priemones Darby tinkamam patikrinimui ir perémimui;

13.9. savo léSomis per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo Darby uzbaigimo dienos jvykdyti
atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomeny tikslinimus; sumokéti kitas pagristas
Organizatoriaus ar Valdytojo turétas islaidas (pvz., sumokétas rinkliavas, dokumenty jforminimag
(iSdavimg) ir kita) ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo detalios sgskaitos
fakturos pateikimo Iniciatoriui dienos;

13.10. uzbaigus Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbus pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas®, inicijuoti ir gauti statybos uzbaigimo dokumentus;

13.11. Savivaldybés administracijos vyriausiajam inZinieriui perduoti projektuojamos,
pastatytos ir (ar) jrengtos Savivaldybés infrastruktiiros erdvinius duomenis teisés akty nustatyta
tvarka;

13.12. Darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uZztikrinti, kad rangovai i$taisyty
pastebétus defektus ir (ar) trokumus savo saskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jy ir
panaudotoms medziagoms, jrangai, priemonéms ir visoms sudedamosioms jy dalims, rangovai
privalo suteikti ilgiausig atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytg garantinj terminag;

13.13. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny rastu jspéti Organizatoriy ir (ar)
Valdytojg dél aplinkybiy, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia
grésme Darby kokybei ir terminams;

13.14. pagal Sutartj iki aptarto termino nejrengus ir neperdavus Savivaldybés
infrastruktiiros Organizatoriui, kyla pareiga sumokéti kompensacija (Zala), kurios dydis yra lygus
nejrengtos Savivaldybés infrastruktiiros vertei, bei 5 (penkiy) proc. dydzio bauda nuo apskaiciuotos
nejrengtos Savivaldybeés infrastruktiiros vertes.

V. ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

14. Organizatorius turi teise:

14.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti isipareigojimus numatytus Sutartyje;

14.2. teikti pasitilymus ir pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atliekamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Organizatoriaus teikiamus pasitlymus ir pastabas
per 10 (desimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasitilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

15. Organizatorius privalo:

15.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacijg ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktliros plétrai;

15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, vie$inant Savivaldybés infrastruktiiros projektinius
pasitilymus, nagrinéjant ir aptariant §iuos pasifilymus, dalyvaujant jy vieSame svarstyme;
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15.3. priimti i§ Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybés Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

15.4. 1§ Iniciatoriaus perimta tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktiirg perleisti
Valdytojui atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

15.5. gaves Iniciatoriaus rastu parengta praSyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai
biitina Sios Sutarties vykdymui;

15.6. sumoketi kompensacija uz Iniciatoriaus patirtas islaidas Sioje Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais;

15.7. ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny rastu pranesti Iniciatoriui ir Valdytojui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutart] ar kelia grésme
atlieckamy darby kokybei ir terminams.

VI.VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

16. Valdytojas turi teise:

16.1. reikalauti i$ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

16.2. teikti pasiilymus ir pastabas d¢l Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atlieckamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Valdytojo teikiamus pasitilymus bei pastabas per
10 (desimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasifilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

17. Valdytojas privalo:

17.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamg statinio projekta, kai jis atitinka teisés akty
reikalavimus;

17.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacijg ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiros plétrai;

17.3. gaves Iniciatoriaus rastu parengta praSyma, teisés akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, biitinus Sios
Sutarties vykdymui;

17.4. priimti i§ Organizatoriaus tinkamos kokybeés Savivaldybés infrastruktiirg atskiru
Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu,

17.5. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny rastu pranesti Organizatoriui ir Iniciatoriui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme
atliekamy darby kokybei ir terminams.

VII. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR
IRENGIMO SALYGOS

18. Savivaldybés infrastruktiros plétros darbai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties,
Statybos jstatymo ir kity teisés akty nuostatomis.

19. Darbai turi bati atliekami, kad nebity defekty ar trikumy, kurie sudaryty kokias nors
klittis tinkamai naudotis Savivaldybés infrastruktiira (jos dalimi) ar lemty nukrypima nuo kokybés
kriterijy. PaZeidus Siame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose
su rangovais, numatyti rangovy pareigg atlyginti visus dél paZeidimy Organizatoriaus ir (ar)
Valdytojo patirtus pagrjstus tiesioginius nuostolius ir i§taisyti defektus Statybos jstatyme ir Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse numatytais terminais.
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20. Statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai uzbaigiami Statybos jstatyme ir
kituose teisés aktuose nustatyta tvarka.

21. Iniciatorius privalo uztikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims,
pagal Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo nurodymus, galimybg atlikti jy darbus persidengianciose dalyse
su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais, Darbais taip, kaip
ra$tu nurodo Organizatorius.

VIII. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

22. Atlikty Darby perdavima, kai jrengiama Savivaldybés infrastruktiira, organizuoja
Iniciatorius, pateikdamas praneS§ima Organizatoriui. PraneSime, be reikalingos informacijos,
nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475
patvirtintame Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas
iSlaidas apskaiCiavimo ir iSmokéjimo tvarkos aprase (toliau — Kompensavimo tvarkos aprasas),
papildomai nurodoma, kad: (I) Darbai ar jy dalis yra uzbaigti, (II) jrengta Savivaldybés
infrastruktiira ar jos dalis yra iSbandyta ir gali bati eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (IIT)
nurodoma, nuo kada galima apzitréti ir jvertinti atliktus Darbus ir visg Darby atlikimo
dokumentacijg, kuri bus perduodama Savivaldybés infrastruktiira periman¢iam subjektui. Taip pat
praSyme turi biiti nurodyta Savivaldybés infrastruktiiros statybos ar jrengimo verté. Jeigu pastatyta
ir (ar) remontuota, ir (ar) jrengta Savivaldybés infrastruktiira sudaro keli turtiniai vienetai, tai
statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo vert¢ turi biti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam
vienetui.

23. Organizatorius, gaves praneS§img, kaip numatyta Sutarties 22 punkte, veikia, kaip
nurodyta Kompensavimo tvarkos apra$o 10-12 punktuose. Uzbaigus $ias procediiras, ne véliau kaip
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Organizatoriaus sprendimo priémimo, kaip nurodyta
Kompensavimo tvarkos apra$o 11 punkte, tarp Saliy yra pasira§omas Darby perdavimo aktas, kuris
isigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos, bet ne anksciau, kaip Darby rezultato jregistravimo subjekto,
kuriam perduodamas atlikty Darby rezultatas, vardu.

24. Iniciatoriaus pasitelkty rangovy atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai,
numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedamai skai¢iuoti nuo Darby perdavimo akto
isigaliojimo dienos.

IX. KOMPENSAVIMO UZ INICIATORIAUS LEgOMI.S SUPROJEKTUOTA IR
PASTATYTA IR (AR) JRENGTA SAVIVALDYBES INFRASTRUKTURA
SALYGOS IR TVARKA

25. Kompensacija yra 9817.24 Eur (devyni tikstanciai asStuoni Simtai septyniolika eury dvideSimt
keturi centai).

26. Kompensacija uz Iniciatoriaus léSomis suprojektuots, pastatyta ir (ar) remontuota, ir
(ar) jrengta Savivaldybés infrastruktlira mokama Kompensavimo tvarkos apralo ir SIP] 13
straipsnio nustatytomis sglygomis ir tvarka.

27. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai uzbaigiami visi Savivaldybés
infrastruktiiros plétros Darbai pagal Sutartj ir Savivaldybés infrastruktiira yra neatlygintinai
perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos aprase nurodyti dokumentai.

28. PraneSimas, nurodytas Sutarties 22 punkte, yra laikomas Iniciatoriaus kreipimusi
raStu j Organizatoriy dél Kompensacijos i§mokéjimo. Kompensacija uz Iniciatoriaus léSomis
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suprojektuota ir pastatytg ar jrengta Savivaldybés infrastruktiirg apskai¢iuojama ir sumokama,
vadovaujantis tvarka, nustatyta Kompensavimo tvarkos aprase.

29. Terminai, kuriais yra iSmokama kompensacija (vienkartiné iSmoka ar dalimis),
nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurj Iniciatorius yra informuojamas ne véliau kaip per
10 (desimt) darbo dieny nuo atitinkamo sprendimo priémimo dienos.

X. SALIY ATSAKOMYBE

30. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Sutartj ir galiojan&ius Lietuvos Respublikos teises
aktus.

31. Iniciatorius privalo uztikrinti, kad jo pasitelkti rangovai buity atsakingi uz Darby sauga
ir Savivaldybés infrastruktiiros kokybe, kol statybos darby priémimo—perdavimo aktu neperduoda
Darby Organizatoriui ir Valdytojui.

32. Organizatorius ir Valdytojas neatsako uz pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus,
nepastaCius ir (ar) nesuremontavus, ir (ar) nejrengus Savivaldybés infrastruktiiros, nurodytos
Sutarties Priede Nr. 1, i§skyrus tuos atvejus, jei tai jvyksta i§imtinai dél Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo
kaltés.

33. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Salis, gavusi kitos Salies pranesima apie galima
Sutarties pazeidimg, privalo ] tokj prane$img atsakyti per 10 (deSimt) darbo dieny ir pasalinti
atitinkama pazeidima per Saliy sutarta protinga ar technologi¥kai pagrista termina, o Salims
nesutarus, toks paSalinimo terminas negali baiti ilgesnis kaip: 30 (trisde$imt) dieny. NepaSalinus
pazeidimo per nurodyta termina, laikoma, kad jvyko esminis Sutarties pazeidimas.

34. Iniciatoriui neatlikus Darby ir neperdavus Infrastruktiiros Organizatoriui per terminus,
nurodytus Sios Sutarties 6 punkte, Iniciatorius jsipareigoja sumokéti Organizatoriui nejrengtos
Infrastrukttiros vertés dydZio baudg uz Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy nesilaikyma per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo termino, nurodyto Sutarties 6 punkte, pabaigos dienos.

XI.NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

35. Salis gali bati visai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, kai Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie kliatj ir jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

36. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybes, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis
pazeidZia savo prievoles.

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

37. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Sutarties Salims ir Organizatoriui pasirasyta Sios
Sutarties tekstg paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiliros
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informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®. Taip pat Sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto
svetainéje. Draudziama skelbti Savivaldybés infrastruktiiros plétros Iniciatoriaus, statytojo
(vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kity fiziniy asmeny varda ir pavarde, asmens koda, gimimo
data, gyvenamajg vieta ir kitus duomenis, i§ kuriy gali biiti nustatyta jy asmens tapatybe.

38. Sutartis galioja iki jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo dienos arba jos nutraukimo,
kaip numatyta Sioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darby perdavimas neturi jtakos atlikty Darby
garantiniams darbams.

39. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip
nenumatyta Sutartyje).

40. Sutartis Saliy radytiniu susitarimu gali bati nutraukiama, kei¢iama, pratesiama,
Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatyme
nustatytais atvejais ir tvarka.

41. Sutartis gali biiti nutraukiama vienasalisku Organizatoriaus sprendimu, kai:

41.1. neiSduodamas Iniciatoriaus statinio statybg leidZiantis dokumentas ir Iniciatorius
pateikia praSymg Organizatoriui dél Sutarties nutraukimo;

41.2. panaikinamas Iniciatoriaus statiniy statyba leidzian¢io dokumento galiojimas;

41.3. Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbai nuo statybg leidZian¢io dokumento
iS8davimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

42. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Iniciatoriaus pra§ymo
gavimo dienos, statyba leidzian¢io dokumento panaikinimo dienos ar $io skyriaus 41.3
papunktyje nurodyto 3 (trejy) mety termino pabaigos priima sprendimg dél Sutarties nutraukimo
ir apie ji per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Salis ir paskelbia Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiliros informacinéje sistemoje ,.Infostatyba“.

43. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis Sutarties nejvykdo ar netinkamai
vykdo, ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas, apie Sutarties nutraukimg jspéjusios i§ anksto kitg
Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

44. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dél Savivaldybés
infrastruktiiros suktirimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Kiekvieng ginCa, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Sutarties Salys spres
derybomis. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis per 20 (dvide$imt)
darbo dieny, gin¢as bus sprendziamas teisme.

46. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ir korespondencija
siuniami el. paStu, o jy originalai bet kuriuo atveju jteikiami asmeni$kai pasiraSytinai
Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojui arba kiekvienam jy siun€iami registruotu pastu ar per
kurjerj atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais, i§skyrus atvejus, kai dokumentai pasirasyti el.
parasu.

47. Sutartis skelbiama vieSai Organizatoriaus interneto svetaingje ir Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba“.

48. Sutartis galioja ir Saliy teisiy peréméjams. Teisiy ir pareigy perleidimo—perémimo
sutartyje bitina nurodyti salyga, kad teisiy peréméjas perima perleidZziamas teises ir pareigas,
kylancias i§ Sutarties, ir jsipareigoja jas tinkamai vykdyti.
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XIV. PRIEDAI
49. Pridedami priedai prie sutarties:

1 priedas — Savivaldybés infrastruktiiros objekto (vieSosios inzinerinés infrastruktiiros)
techniniai parametrai ir duomenys.

2 priedas. Iniciatoriaus statiniy parengti projektiniai pasitilymai (bréZinys).

3 priedas. Samata, patvirtinanti savivaldybes infrastrukttros plétros kaina.

4 priedas. UAB ,,Plungés vandenys* i§duotos prisijungimo sglygos.

5 priedas. Kvalifikacijos atestatas;

6 priedas. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Plungés r.sav., Nausodzio sen.,
Varkaliy k., Mendeno g. 18, statybos, bendrieji statinio rodikliai;

7 priedas. Inzineriniy tinkly supaprastintas projektas.

XV. SALIU REKVIZITAI

Organizatorius Iniciatorius
Plungés rajono savivaldybés administracija
(pavadinimas)

Kodas 188714469

Adresas: Vytauto g. 12, Plungeé

Tel. +370 448 73 166

ElL p. savivaldybe@plunge.lt

A.s.Nr. LT43 4010 0430 0007 0025
Bankas, banko kodas:

I@mﬁ‘kgé’ér% ozrtxg slanlaldybes

i/ < 'stracno: direktorius

(pareigos)

(paraSas)

(Vardaé ir pavard¢) (vardas ir pavarde)

Valdytojas

UAB ..Plungés vandenys*

(pavadinimas)

Kodas 169845485

Adresas: Medelyno g. 41, Noriskiy k., Plungés r.
Tel. +370 448 51 641

El p. info@plungesvandenys.lt

A.s. Nr. LT83 7300 0100 0256 0817

Bankas, banko kodas:

Swedbank, AB 73000

Drsektories

.//
v ICIUS /

(pareigos)




