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(data)

UAB „WIND IT“, įmonės kodas 305553004, Kalvarijų g. 166A-4, LT-08206 Vilnius,

atstovaujama direktoriaus Artūro Jaciko (toliau – Iniciatorius) ir Plungės rajono savivaldybės

administracija, kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė (toliau – Organizatorius), atstovaujama

Administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau

kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Iniciatorius siekia statyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) įrengti privažiavimo, aptarnavimo kelių ir

aikštelių prie vėjo elektrinių Plungės r. sav., Babrungo sen., Jodėnų k, ( t o l i a u – I n i c i a t o r i a u s 

s t a t i n i a i ) ,   k u r i o   a p t a r n a v i m u i   y r a   r e i k a l i n g a   į r e n g t i   s a v i v a l d y b ė s   infrastruktūrą;

b) iki šios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo išduotos šios prisijungimo sąlygos (toliau

–Prisijungimo sąlygos): nereikalingos;

c) Iniciatorius, atsižvelgdamas į išduotas Prisijungimo sąlygas, parengė Iniciatoriaus statinių

projektinius pasiūlymus (Priedas Nr. 2), kuriems pritarė Organizatorius;

d) 2 0 2 1 m . s a u s i o 1 d . į s i g a l i o j o L i e t u v o s R e s p u b l i k o s s a v i v a l d y b i ų i n f r a s t r u k t ū r o s p l ė t r o s 

į s t a t y m a s ( t o l i a u – S I P Į ) , n u m a t a n t i s s a v i v a l d y b i ų i n f r a s t r u k t ū r o s p l ė t r ą , j o s p l a n a v i m ą , 

į g y v e n d i n i m ą b e i a s m e n ų , i n i c i j u o j a n č i ų i r į g y v e n d i n a n č i ų m i n ė t o s i n f r a s t r u k t ū r o s p l ė t r ą 

s a v i v a l d y b ė s t e r i t o r i j o j e p a g a l s a v i v a l d y b ė s i n f r a s t r u k t ū r o s p l ė t r o s s u t a r t į , t e i s ę g a u t i 

kompensaciją už jos įrengimą;

e) Iniciatorius, vadovaudamasis SIPĮ 7 straipsnio 3 dalimi, pateikė Organizatoriui pasiūlymą dėl

savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo,

susitarė ir sudarė šią Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius įsipareigoja savo lėšomis ir rizika įrengti neprioritetinę

savivaldybės infrastruktūrą (toliau – Savivaldybės infrastruktūra), atlikdamas Priede Nr. 1 išvardintų

statinių projektavimo, statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo darbus (toliau — Darbai):

1.1. Savivaldybės infrastruktūros p r o j e k t a v i m o d a r b a i , t . y . į s t a t y m u o s e , k i t u o s e t e i s ė s 

aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties projektinės dokumentacijos visumos

parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visų reikalingų ekspertizių atlikimas,

statybą leidžiančio dokumento / dokumentų gavimas;

1.2. statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo darbai, įskaitant statybos užbaigimo procedūras;

1.3. statinių perdavimas Organizatoriui, šios sutarties VIII skyriuje aptartomis sąlygomis.

2. S a v i v a l d y b ė s i n f r a s t r u k t ū r o s d a r b ų a p i m t i s y r a n u m a t y t a š i o s S u t a r t i e s P r i e d e N r . 1 , 

detalizuojančiame kiekvieno Savivaldybės infrastruktūros objekto techninius parametrus ir duomenis,

l i k u s i o s i n f r a s t r u k t ū r o s , p a g a l i š d u o d a m a s P r i s i j u n g i m o s ą l y g a s , k l a u s i m a s n ė r a s p r e n d ž i a m a s š i a 

Sutartimi.
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3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybės

infrastruktūros plėtrą bei atliks Iniciatoriui pagal naujai išduotas Prisijungimo sąlygas numatytus

infrastruktūros įrengimo ne Iniciatoriui priklausančiame žemės sklype darbus, paveda Iniciatoriui

Plungės rajono savivaldybės vardu v y k d y t i u ž s a k o v o ( s t a t y t o j o ) p a r e i g a s i r t e i s e s , n u m a t y t a s 

S t a t y b o s į s t a t y m e i r k i t u o s e t e i s ė s a k t u o s e , ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės

aktų nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal

Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus.

4. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis savo jėgomis,

l ė š o m i s , m e d ž i a g o m i s , r i z i k a i r a t s a k o m y b e a t l i k t i S u t a r t y j e n u m a t y t u s D a r b u s i r s u k u r t ą D a r b ų 

rezultatą perduoti Sutartyje nustatyta tvarka Organizatoriui. Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta

Savivaldybės infrastruktūra projektuojama, statoma ir (ar) remontuojama, ir (ar) įrengiama Plungės

rajono savivaldybės administracijos vardu.

5. Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus,

licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama

Organizatoriui ne vėliau kaip iki Iniciatoriaus statinių, kuriems reikalinga Savivaldybės infrastruktūros

plėtra, statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo teisės aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu

atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo).

III. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO

SĄLYGOS IR TVARKA

7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dydis nustatomas ir apskaičiuojamas pagal

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintoje

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) nustatytą

tvarką ir sąlygas.

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka sumokama iki statybą leidžiančio dokumento

išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas,

išskyrus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba jei sutarta, kad šį įmoka

mokama dalimis. 

9. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra mažesnė, nei pagal šią Sutartį

Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) įrengtos Savivaldybės

infrastruktūros išlaidos, Iniciatorius yra atleidžiamas nuo įmokos, atliekant atitinkamų išlaidų ir

įmokos įskaitymą.

10. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra didesnė, nei pagal šią Sutartį

Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) įrengtos Savivaldybės

infrastruktūros išlaidos, In i c i a t o r i a u s m o k a m a į m o k a y r a m a ž i n a m a p a t i r t ų a t i t i n k a m ų i š l a i d ų dydžiui,

atliekant atitinkamų i š l a i d ų i r į m o k o s į s k a i t y m ą , o s k i r t u m a s t a r p O r g a n i z a t o r i a u s a p s k a i č i u o t o s 

į m o k o s s u m o s i r Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) įrengtos

Savivaldybės infrastruktūros išlaidų sumos yra sumokamas šios Sutarties III skyriaus 8 punkte

nurodyta tvarka.

11. Statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atveju Savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmoka grąžinama Savivaldybės infrastruktūros plėtros mokėtojui raštu pateikus prašymą

Savivaldybei. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama per 3 (tris) mėnesius nuo
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prašymo grąžinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pateikimo. Prašyme nurodoma

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita, į kurią sugrąžinama

įmokėta Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka.

IV. INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Iniciatorius turi teisę:

12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus

Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui už tinkamą Darbų atlikimą pagal

šią Sutartį;

12.2. kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius

asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus,

pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų

nustatyta tvarka;

12.3. reikalauti, kad Organizatorius išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, reikalingus

pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. 

13. Iniciatorius privalo:

13.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti

topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji

asmenys;

13.2. kreiptis į Organizatorių dėl išduotų Prisijungimo sąlygų pakeitimo ir naujų

Prisijungimo sąlygų išdavimo, atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų apimtis;

13.3. pagal su Organizatoriumi iš anksto suderintą projektavimo (techninę) u ž d u o t į s a v o 

l ė š o m i s p a r e n g t i I n i c i a t o r i a u s p a s t a t o m o s i r ( a r ) r e m o n t u o j a m o s , i r ( a r ) į r e n g i a m o s S a v i v a l d y b ė s 

i n f r a s t r u k t ū r o s s t a t i n i ų projektą ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal išduotas Prisijungimo

sąlygas, gavus teigiamą projekto bendrąją ekspertizę tvirtinti parengtą projektą ir gauti statybą l e i d ž i a n t į 

d o k u m e n t ą   /   d o k u m e n t u s .   Š i a m   į s i p a r e i g o j i m u i   į v y k d y t i   g a l i   b ū t i   p a s i t e l k i a m i   t r e t i e j i   asmenys;

13.4. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizės atlikimą

(esant poreikiui ir kitas ekspertizes);

13.5. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninės priežiūros paslaugas

(vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka);

13.6. pastatyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) įrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodytą Savivaldybės

infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas Prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal

kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami

tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybės infrastruktūros statyba yra viena iš statomo statinio dalių, ši dalis

turi būti išskirta į atskirą statybos etapą ir turi būti galima užbaigti Savivaldybės infrastruktūros

statybą savarankiškai;

13.7. a t l i k t i v i s u s k i t u s v e i k s m u s , n u m a t y t u s t e i s ė s a k t u o s e , r e i k a l i n g u s D a r b a m s a t l i k t i 

i r  įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;

13.8. s u d a r y t i v i s a s b ū t i n a s s ą l y g a s O r g a n i z a t o r i u i s u s i p a ž i n t i s u a t l i e k a m ų D a r b ų 

p r o g r e s u , j ų a t l i k i m o k o k y b ė s u ž t i k r i n i m u , o r g a n i z u o t i D a r b ų p e r d a v i m ą i r s u t e i k t i v i s ą 

i n f o r m a c i j ą ,   dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui;

13.9. savo lėšomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti

atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų tikslinimus; sumokėti kitas pagrįstas

Organizatoriaus turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą (išdavimą) ir
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kita) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo detalios sąskaitos faktūros pateikimo

Iniciatoriui dienos;

13.10. užbaigus Savivaldybės infrastruktūros statybos darbus pagal statybos techninį

reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, inicijuoti ir gauti statybos užbaigimo dokumentus;

13.11. Savivaldybės administracijos vyriausiajam inžinieriui perduoti projektuojamos,

pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

13.12. Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų

pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jų ir

panaudotoms medžiagoms, įrangai, priemonėms ir visoms sudedamosioms jų dalims, rangovai

privalo suteikti ilgiausią atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose

nustatytą garantinį terminą;

13.13. n e v ė l i a u k a i p p e r 1 0 ( d e š i m t ) d a r b o d i e n ų r a š t u į s p ė t i O r g a n i z a t o r i ų d ė l a p l i n k y b i ų , 

k u r i o s t r u k d o a r g a l i a t e i t y j e t r u k d y t i t i n k a m a i v y k d y t i S u t a r t į a r k e l i a g r ė s m ę D a r b ų k o k y b e i i r 

terminams;

13.14. pagal Sutartį iki aptarto termino neįrengus ir neperdavus Savivaldybės

infrastruktūros Organizatoriui, kyla pareiga sumokėti kompensaciją (žalą), kurios dydis yra lygus

neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertei, bei 5 (penkių) proc. dydžio baudą nuo apskaičiuotos

neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertės.

V. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Organizatorius turi teisę:

14.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje;

14.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti ir atliekamų darbų,

kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas

tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamus pasiūlymus ir pastabas

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų

reikalavimų.

15. Organizatorius privalo:

15.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;

15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius

pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme;

15.3. priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

15.4. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina

šios Sutarties vykdymui;

15.5. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta

tvarka ir terminais;

15.6. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Iniciatoriui apie aplinkybes,

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų

kokybei ir terminams.

VI.SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR

ĮRENGIMO SĄLYGOS
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16. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties,

Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

17. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytų kokias nors

kliūtis tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės

kriterijų. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose

su rangovais, numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus patirtus

pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus Statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse numatytais terminais.

18. Statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose

teisės aktuose nustatyta tvarka.

19. Iniciatorius privalo užtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims,

pagal Organizatoriaus nurodymus, galimybę atlikti jų darbus persidengiančiose dalyse su Iniciatoriaus

atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais, Darbais taip, kaip raštu nurodo

Organizatorius.

VII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

20. Atliktų Darbų perdavimą, kai įrengiama Savivaldybės infrastruktūra, organizuoja

Iniciatorius, pateikdamas pranešimą Organizatoriui. Pranešime, be reikalingos informacijos,

nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475

patvirtintame Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas

apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas), papildomai

nurodoma, kad: (I) Darbai ar jų dalis yra užbaigti, (II) įrengta Savivaldybės infrastruktūra ar jos dalis

yra išbandyta ir gali būti eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (III) nurodoma, nuo kada galima

apžiūrėti ir įvertinti atliktus Darbus ir visą Darbų atlikimo dokumentaciją, kuri bus perduodama

Savivaldybės infrastruktūrą perimančiam subjektui. Taip pat prašyme turi būti nurodyta Savivaldybės

infrastruktūros statybos ar įrengimo vertė. Jeigu pastatytą ir (ar) remontuotą, ir (ar) įrengtą

Savivaldybės infrastruktūrą sudaro keli turtiniai vienetai, tai statybos ir (ar) remonto, ir (ar) įrengimo

vertė turi būti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam vienetui. 

2 1 . Organizatorius, gavęs pranešimą, kaip numatyta Sutarties 22 punkte, veikia, kaip

nurodyta Kompensavimo tvarkos aprašo 10-12 punktuose. Užbaigus šias procedūras, ne vėliau kaip

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Organizatoriaus sprendimo priėmimo, kaip nurodyta Kompensavimo

tvarkos aprašo 11 punkte, tarp Šalių yra pasirašomas Darbų perdavimo aktas, kuris įsigalioja nuo jo

pasirašymo dienos, bet ne anksčiau, kaip Darbų rezultato įregistravimo subjekto, kuriam

perduodamas atliktų Darbų rezultatas, vardu.

2 2 . Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai,

numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedamai skaičiuoti nuo Darbų perdavimo akto

įsigaliojimo dienos.

VIII. KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR

PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ

SĄLYGOS IR TVARKA

23. Kompensacija yra 1 518 661,99 Eur (vienas milijonas penki šimtai aštuoniolika

tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras devyniasdešimt devyni centas).
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24. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą, pastatytą ir (ar) remontuotą, ir (ar)

įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą mokama Kompensavimo tvarkos aprašo ir SIPĮ 13 straipsnio

nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

25. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės

infrastruktūros plėtros Darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra neatlygintinai

perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai.

26. P r a n e š i m a s , n u r o d y t a s S u t a r t i e s 2 2 p u n k t e , y r a l a i k o m a s I n i c i a t o r i a u s k r e i p i m u s i 

r a š t u į O r g a n i z a t o r i ų d ė l K o m p e n s a c i j o s i š m o k ė j i m o . K o m p e n s a c i j a u ž I n i c i a t o r i a u s l ė š o m i s 

s u p r o j e k t u o t ą i r p a s t a t y t ą a r į r e n g t ą S a v i v a l d y b ė s i n f r a s t r u k t ū r ą a p s k a i č i u o j a m a i r s u m o k a m a , 

v a d o v a u j a n t i s   t v a r k a ,   n u s t a t y t a   K o m p e n s a v i m o   t v a r k o s   a p r a š e . 

27. Terminai, kuriais yra išmokama kompensacija (vienkartinė išmoka ar dalimis),

nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurį Iniciatorius yra informuojamas ne vėliau kaip per 10

(dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės

aktus. 

29. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą

ir Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol statybos darbų priėmimo–perdavimo aktu neperduoda

Darbų Organizatoriui.

30. Organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, nepastačius ir (ar)

nesuremontavus, ir (ar) neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties Priede Nr. 1,

išskyrus tuos atvejus, jei tai įvyksta išimtinai dėl Organizatoriaus kaltės.

31. J e i S u t a r t y j e n e n u r o d y t a k i t a i p , Š a l i s , g a v u s i k i t o s Š a l i e s p r a n e š i m ą a p i e g a l i m ą 

S u t a r t i e s p a ž e i d i m ą , p r i v a l o į t o k į p r a n e š i m ą a t s a k y t i p e r 1 0 ( d e š i m t ) d a r b o d i e n ų i r p a š a l i n t i 

a t i t i n k a m ą p a ž e i d i m ą p e r Š a l i ų s u t a r t ą p r o t i n g ą a r t e c h n o l o g i š k a i p a g r į s t ą t e r m i n ą , o Š a l i m s 

n e s u t a r u s , t o k s p a š a l i n i m o t e r m i n a s n e g a l i b ū t i i l g e s n i s k a i p 3 0 ( t r i s d e š i m t ) d i e n ų . N e p a š a l i n u s 

p a ž e i d i m o   p e r   n u r o d y t ą   t e r m i n ą ,   l a i k o m a ,   k a d   į v y k o   e s m i n i s   S u t a r t i e s   p a ž e i d i m a s . 

32. Iniciatoriui neatlikus Darbų ir neperdavus Infrastruktūros Organizatoriui per terminus,

nurodytus šios Sutarties 6 punkte, Iniciatorius įsipareigoja sumokėti Organizatoriui neįrengtos

Infrastruktūros vertės dydžio baudą už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nesilaikymą per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo termino, nurodyto Sutarties 6 punkte, pabaigos dienos.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

33. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį

įsipareigojimų vykdymui.

34. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės,

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
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tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

XI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

35. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Sutarties Šalims ir Organizatoriui pasirašytą šios

Sutarties tekstą paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros

informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Taip pat Sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto

svetainėje. D r a u d ž i a m a s k e l b t i S a v i v a l d y b ė s i n f r a s t r u k t ū r o s p l ė t r o s I n i c i a t o r i a u s , s t a t y t o j o 

( v y s t y t o j o ) , k u r i s y r a f i z i n i s a s m u o , i r k i t ų f i z i n i ų asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo

datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė.

36. Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos arba jos nutraukimo,

kaip numatyta šioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darbų perdavimas neturi įtakos atliktų Darbų

garantiniams darbams.

37. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip

nenumatyta Sutartyje).

38. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama,

Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatytais

atvejais ir tvarka.

39. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai:

39.1. neišduodamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius

pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;

39.2. panaikinamas Iniciatoriaus statinių statybą leidžiančio dokumento galiojimas;

39.3. Savivaldybės infrastruktūros statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento

išdavimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

40. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo

g a v i m o d i e n o s , s t a t y b ą l e i d ž i a n č i o d o k u m e n t o p a n a i k i n i m o d i e n o s a r š i o s k y r i a u s 4 1 . 3 

p a p u n k t y j e n u r o d y t o 3 ( t r e j ų ) m e t ų t e r m i n o p a b a i g o s p r i i m a s p r e n d i m ą d ė l S u t a r t i e s n u t r a u k i m o 

i r a p i e j į p e r 3 ( t r i s ) d a r b o d i e n a s r a š t u i n f o r m u o j a Š a l i s i r p a s k e l b i a L i e t u v o s R e s p u b l i k o s s t a t y b o s 

l e i d i m ų   i r   statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

41. Sutarties Šalys gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai

vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėjusios iš anksto kitą Šalį

prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

42. S u t a r t i e s n u t r a u k i m o a t v e j u v i s i I n i c i a t o r i a u s a t l i k t i D a r b a i d ė l S a v i v a l d y b ė s 

infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi,

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo,

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų, ginčas bus

sprendžiamas teisme.

44. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija

siunčiami el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju įteikiami asmeniškai pasirašytinai Organizatoriui,

Iniciatoriui arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį atitinkamais Sutartyje

nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai dokumentai pasirašyti el. parašu.
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45. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

46. Sutartis galioja ir Šalių teisių perėmėjams. Teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo

sutartyje būtina nurodyti sąlygą, kad teisių perėmėjas perima perleidžiamas teises ir pareigas,

kylančias iš Sutarties, ir įsipareigoja jas tinkamai vykdyti.

XIII. PRIEDAI

47. Pridedami priedai prie sutarties

1 priedas – Savivaldybės infrastruktūros objekto (viešosios inžinerinės infrastruktūros)

techniniai parametrai ir duomenys.

2 priedas. Iniciatoriaus statinių parengti projektiniai pasiūlymai (brėžinys).

3 priedas. Sąmata, patvirtinanti savivaldybės infrastruktūros plėtros kainą.

4 priedas. Kvalifikacijos atestatas.

5 priedas. Vėjo jėgainės, bendrieji statinio rodikliai.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Organizatorius

Plungės rajono savivaldybės administracija

(pavadinimas)

Kodas 188714469

Adresas: Vytauto g. 12, Plungė

Tel. +370 448 73 134

El. p. savivaldybe@plunge.lt

A. s. Nr. ___________________________

Bankas, banko kodas:

Iniciatorius

UAB „Wind IT“

(pavadinimas)

Įmonės kodas 305553004

Adresas: Kalvarijų g. 166A-4, LT-08206

Vilnius, 

Tel.  +370 62160001

El. p. winditlietuva@gmail.com

A. s. Nr. LT584010051005719539

Bankas: AB Luminor

Banko kodas: 40100

__________________________________ Direktorius

Artūras Jacikas

mailto:winditlietuva@gmail.com


Priedas Nr. 1

Prie Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties Nr. IF-2402-20

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO (VIEŠOSIOS INŽINERINĖS

INFRASTRUKTŪROS) TECHNINIAI PARAMETRAI IR DUOMENYS

Privažiavimo, aptarnavimo kelių ir aikštelių prie vėjo elektrinių Plungės r. sav., Babrungo sen., 

Jodėnų k. įrengimas.

Įrengiant kelią, vadovautis brėžinyje pateiktais projektiniais pasiūlymais (žr. Priedas Nr. 2):

Privažiavimo kelio (Kategorija IVv) įrengimas:

- Ilgis - 2,297km;

- Važiuojamosios dalies plotis – 2,5 m;

- Eismo juostos plotis – 2,5 m;

- Aikštelės plotas- 6456 m2 .


