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PATVIRTINTA

Plungés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2021 m. rugséjo d.
jsakymu Nr. DE -

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS SUTARTIS

Nr.

(data)

Plungés r. sav. (toliau — Iniciatorius) ir Plungés rajono savivaldybés administracija, kodas
188714469, Vytauto g. 12, Plungé (toliau — Organizatorius), atstovaujama Administracijos
direktoriaus Daliaus Peciulio, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus ir UAB ,, Plungés
vandenys ", kodas 169845485, Medelyno g. 41, Noriskiy k., Plungés raj. (toliau — Valdytojas),
atstovaujama direktoriaus Alvydo Jaseviciaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu Salys, atsizvelgdamos i tai, kad:

a) Iniciatorius siekia statyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastato, Zemailiy g. 46, Varkaliy k., NausodZio sen.. Plungés r. sav. (toliau —

Iniciatoriaus statiniai), kurio aptarnavimui yra reikalinga jrengti savivaldybés infrastruktiirg;

b) iki Sios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo iSduotos Sios prisijungimo salygos (toliau
—Prisijungimo salygos): UAB ,,Plungés vandenys* 2023-09-12 prisijungimo salygos — leidimas Nr.
94/23;

c) Iniciatorius, atsizvelgdamas i iSduotas Prisijungimo salygas, parengé¢ Iniciatoriaus
statiniy projektinius pasiiilymus (Priedas Nr. 2), kuriems pritaré Organizatorius ir Valdytojas;

d)2021 m. sausio 1 d. jsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros
jstatymas (toliau — SIPI), numatantis savivaldybiy infrastruktiiros plétra, jos planavima,
igyvendinima bei asmeny, inicijuojan¢iy ir jgyvendinan¢iy minétos infrastruktiiros plétra
savivaldybés teritorijoje pagal savivaldybés infrastruktiros plétros sutartj, teis¢ gauti
kompensacija uz jos jrengima;

e) Iniciatorius, vadovaudamasis SIP] 7 straipsnio 3 dalimi, pateiké Organizatoriui pasitilymag dél
savivaldybés infrastruktiros plétros sutarties sudarymo,

susitaré ir sudaré §ig Plungés rajono savivaldybés infrastruktiiros plétros sutartj (toliau —
Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS
1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius jsipareigoja savo léSomis ir rizika jrengti neprioritetineg

savivaldybés infrastruktiirg (toliau — Savivaldybés infrastruktiira), atlikdamas Priede Nr. 1 i$§vardinty
statiniy projektavimo, statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbus (toliau — Darbai):

1.1. Savivaldybés infrastruktiiros projektavimo darbai, t. y. jstatymuose, kituose teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties projektinés dokumentacijos visumos
parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visy reikalingy ekspertiziy atlikimas,
statybg leidzian¢io dokumento / dokumenty gavimas;

1.2. statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai, jskaitant statybos uzbaigimo
procediiras;
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1.3. statiniy perdavimas Organizatoriui ir (ar) Valdytojui, $ios sutarties VIII skyriuje
aptartomis salygomis.

2. Savivaldybés infrastruktiiros darby apimtis yra numatyta Sios Sutarties Priede Nr. 1,
detalizuojanciame kiekvieno Savivaldybés infrastruktiiros objekto techninius parametrus ir duomenis,
likusios infrastruktiiros, pagal iSduodamas Prisijungimo salygas, klausimas néra sprendziamas §ia
Sutartimi.

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybés
infrastrukttros plétra bei atliks Iniciatoriui pagal naujai iSduotas Prisijungimo salygas numatytus
infrastrukttros jrengimo ne Iniciatoriui priklausanciame zZemés sklype darbus, paveda Iniciatoriui
Plungés rajono savivaldybés vardu vykdyti uzsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas
Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose, ir jsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad
teisés akty nustatyta tvarka biity iSduoti visi biitini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius
pagal Sutart] galéty jgyvendinti savo jsipareigojimus.

4. Iniciatorius jsipareigoja pats arba pasitelkdamas treciuosius asmenis savo jégomis,
1éSomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurta Darby
rezultata perduoti Sutartyje nustatyta tvarka Organizatoriui. Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta
Savivaldybés infrastruktiira projektuojama, statoma ir (ar) remontuojama, ir (ar) jrengiama Plungés
rajono savivaldybés administracijos vardu.

5. Salys patvirtina, kad Sutar&iai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus
leidimus, licencijas, techninj ir profesinj pajéguma Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6. Pagal Sig Sutartj Darbai atlieckami ir Savivaldybés infrastruktiira yra perduodama
Organizatoriui ne véliau kaip iki Iniciatoriaus statiniy, kuriems reikalinga Savivaldybés infrastruktiiros
plétra, statybos uZbaigimo procediiry uzbaigimo teisés aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu
atlickamos atskiry statiniy statybos uZzbaigimo procediros — iki pirmojo statinio statybos
uzbaigimo).

III. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS JIMOKOS MOKEJIMO
SALYGOS IR TVARKA

7. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos dydis nustatomas ir apskai¢iuojamas pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintoje
Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos nustatymo metodikoje (toliau — Metodika) nustatyta
tvarka ir salygas.

8. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka sumokama iki statyba leidziancio
dokumento iSdavimo dienos ar iki statybos darby pradzios, kai statyba leidziantis dokumentas
neprivalomas, i§skyrus atvejus, kai §i jmoka nemokama arba nuo jos atleidziama, arba jei sutarta,
kad §j jmoka mokama dalimis.

9. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaiCiuota jmoka yra maZzesne, nei pagal §ig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) jrengtos Savivaldybés
infrastruktiiros iSlaidos, Iniciatorius yra atleidziamas nuo jmokos, atliekant atitinkamy iSlaidy ir
jmokos jskaityma.

10. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaiCiuota imoka yra didesné, nei pagal $ig Sutartj
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) jrengtos Savivaldybés
infrastruktiiros i§laidos, Iniciatoriaus mokama jmoka yra mazinama patirty atitinkamy iSlaidy



dydziui, atlieckant atitinkamy i$laidy ir jmokos jskaityma, o skirtumas tarp Organizatoriaus
apskaiciuotos jmokos sumos ir Iniciatoriaus léSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos,
ir (ar) jrengtos Savivaldybés infrastrukttros iSlaidy sumos yra sumokamas Sios Sutarties III skyriaus
8 punkte nurodyta tvarka.

11. Statyba leidzianc¢io dokumento neiSdavimo atveju Savivaldybés infrastruktiiros plétros
jmoka grazinama Savivaldybés infrastruktiiros plétros moketojui raStu pateikus prasyma
Savivaldybei. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka grazinama per 3 (tris) ménesius nuo
praSymo grazinti Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka pateikimo. PraSyme nurodoma
Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos mokétojo atsiskaitomoji sgskaita, | kurig sugragZinama
imokéta Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka.

IV.INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

12. Iniciatorius turi teise:

12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atlikty dalj ar visus Sutartyje
numatytus Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui uz
tinkamg Darby atlikima pagal Sig Sutartj;

12.2. kreiptis ] atitinkamas savivaldybés, valstybés institucijas ir kitus fizinius ar juridinius
asmenis, kad Sie pateikty ir (ar) i§duoty reikiamus dokumentus, atlikti kitus biitinus veiksmus,
pasirasyti praSymus ir dokumentus, kuriy reikia Savivaldybés infrastruktiiros plétrai teisés akty
nustatyta tvarka;

12.3. reikalauti, kad Organizatorius ir Valdytojas iSduoty, pateikty ir perduoty
dokumentus, reikalingus pradéti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal Sig Sutart;.

13. Iniciatorius privalo:

13.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradéti ir vykdyti Darbus (uZsakyti ir gauti
topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra biitina atlikti pagal
Lictuvos Respublikos teisés aktus). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali bati pasitelkiami treticji
asmenys;

13.2. kreiptis ] Organizatoriy ir Valdytoja dél iSduoty Prisijungimo sglygy pakeitimo ir
naujy Prisijungimo salygy iSdavimo, atsizvelgiant j Iniciatoriaus pagal §ig Sutartj atlickamas Darby
apimtis;

13.3. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju 1§ anksto suderintg projektavimo (techning)
uzduotj savo 1éSomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) remontuojamos, ir (ar) irengiamos
Savivaldybés infrastruktiiros statiniy projekta ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal iSduotas
Prisijungimo salygas, gavus teigiamg projekto bendraja ekspertize tvirtinti parengta projekta ir gauti
statybg leidziantj dokumenta / dokumentus. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biiti pasitelkiami
tretieji asmenys;

13.4. savo saskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizes
atlikima (esant poreikiui ir kitas ekspertizes);

13.5. savo sagskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninés prieziliros paslaugas
(vadovaujantis teisés akty nustatyta tvarka);

13.6. pastatyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta
Savivaldybés infrastruktiirg pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, iSduotas Prisijungimo salygas
ir (ar) pagal kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti
pasitelkiami tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybés infrastruktiiros statyba yra viena i§ statomo
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statinio daliy, §i dalis turi buiti iSskirta | atskirg statybos etapa ir turi biiti galima uzbaigti
Savivaldybés infrastruktiiros statyba savarankiskai;

13.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisés aktuose, reikalingus Darbams atlikti
ir jsipareigojimams pagal Sutartj jvykdyti;

13.8. sudaryti visas bitinas salygas Organizatoriui ir Valdytojui susipazinti su atliekamy
Darby progresu, jy atlikimo kokybés uztikrinimu, organizuoti Darby perdavimg ir suteikti visg
informacija, dokumentacija ir priemones Darby tinkamam patikrinimui ir perémimui;

13.9. savo 1éSomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Darby uZbaigimo dienos jvykdyti
atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomeny tikslinimus; sumokéti kitas pagristas
Organizatoriaus ar Valdytojo turétas iSlaidas (pvz., sumokétas rinkliavas, dokumenty iforminima
(iSdavimg) ir kita) ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo detalios sgskaitos
fakturos pateikimo Iniciatoriui dienos;

13.10. uzbaigus Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbus pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, inicijuoti ir gauti statybos uzbaigimo dokumentus;

13.11. Savivaldybés administracijos vyriausiajam inzinieriui perduoti projektuojamos,
pastatytos ir (ar) jrengtos Savivaldybés infrastruktiiros erdvinius duomenis teisés akty nustatyta
tvarka;

13.12. Darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uztikrinti, kad rangovai iStaisyty
pastebétus defektus ir (ar) trukumus savo sgskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jy ir
panaudotoms medZiagoms, jrangai, priemonéms ir visoms sudedamosioms jy dalims, rangovai
privalo suteikti ilgiausig atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytg garantinj terming;

13.13. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny rastu ispéti Organizatoriy ir (ar)
Valdytoja dél aplinkybiy, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia
grésme Darby kokybei ir terminams;

13.14. pagal Sutart] iki aptarto termino nejrengus ir neperdavus Savivaldybés
infrastruktiros Organizatoriui, kyla pareiga sumokéti kompensacijg (zalg), kurios dydis yra lygus
nejrengtos Savivaldybés infrastruktiiros vertei, bei 5 (penkiy) proc. dydzio bauda nuo apskaiciuotos
nejrengtos Savivaldybés infrastruktiiros vertés.

V. ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

14. Organizatorius turi teisg:

14.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus numatytus Sutartyje;

14.2. teikti pasitilymus ir pastabas dé¢l Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atlickamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Organizatoriaus teikiamus pasitilymus ir pastabas
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasiilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

15. Organizatorius privalo:

15.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacijg ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai;

15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, vieSinant Savivaldybés infrastruktiiros projektinius
pasitilymus, nagrinéjant ir aptariant §iuos pasiilymus, dalyvaujant jy vieSame svarstyme;



15.3. priimti i§ Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybés Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

15.4. 1§ Iniciatoriaus perimta tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktirg perleisti
Valdytojui atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

15.5. gaves Iniciatoriaus rastu parengta praSyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai
bitina Sios Sutarties vykdymui;

15.6. sumokéti kompensacija uz Iniciatoriaus patirtas iSlaidas Sioje Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais;

15.7. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny rastu pranesti Iniciatoriui ir Valdytojui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutart] ar kelia grésme
atliekamy darby kokybei ir terminams.

VL.VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

16. Valdytojas turi teise:

16.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

16.2. teikti pasitilymus ir pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atlickamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Valdytojo teikiamus pasitilymus bei pastabas per
10 (deSimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasililymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

17. Valdytojas privalo:

17.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiama statinio projekta, kai jis atitinka teisés akty
reikalavimus;

17.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacijg ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai;

17.3. gaves Iniciatoriaus rastu parengtg praSyma, teisés akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, biitinus Sios
Sutarties vykdymui;

17.4. priimti i§ Organizatoriaus tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktiirg atskiru
Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

17.5. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny rastu pranesti Organizatoriui ir Iniciatoriui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme
atlickamy darby kokybei ir terminams.

VIL. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR
JRENGIMO SALYGOS

18. Savivaldybés infrastruktiiros plétros darbai atlickami vadovaujantis Sios Sutarties,
Statybos jstatymo ir kity teisés akty nuostatomis.

19. Darbai turi buti atliekami, kad nebiity defekty ar trukumy, kurie sudaryty kokias nors
kliutis tinkamai naudotis Savivaldybés infrastruktiira (jos dalimi) ar lemty nukrypimg nuo kokybés
kriterijy. Pazeidus Siame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose
su rangovais, numatyti rangovy pareigg atlyginti visus dél pazeidimy Organizatoriaus ir (ar)
Valdytojo patirtus pagrjstus tiesioginius nuostolius ir iStaisyti defektus Statybos jstatyme ir Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse numatytais terminais.
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20. Statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai uzbaigiami Statybos jstatyme ir
kituose teisés aktuose nustatyta tvarka.

21. Iniciatorius privalo uZtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims,
pagal Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo nurodymus, galimybe atlikti jy darbus persidengianciose dalyse
su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais, Darbais taip, kaip
rastu nurodo Organizatorius.

VIII. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

22. Atlikty Darby perdavima, kai jrengiama Savivaldybés infrastruktiira, organizuoja
Iniciatorius, pateikdamas praneS§img Organizatoriui. PraneSime, be reikalingos informacijos,
nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475
patvirtintame Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas
iSlaidas apskaiCiavimo ir iSmokéjimo tvarkos apraSe (toliau — Kompensavimo tvarkos aprasas),
papildomai nurodoma, kad: (I) Darbai ar jy dalis yra uzbaigti, (II) jrengta Savivaldybés
infrastrukttira ar jos dalis yra iSbandyta ir gali buti eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (III)
nurodoma, nuo kada galima apzitréti ir jvertinti atliktus Darbus ir visg Darby atlikimo
dokumentacija, kuri bus perduodama Savivaldybés infrastruktiira perimanc¢iam subjektui. Taip pat
prasyme turi biiti nurodyta Savivaldybés infrastruktiiros statybos ar jrengimo verté. Jeigu pastatyta
ir (ar) remontuota, ir (ar) jrengtg Savivaldybés infrastruktirg sudaro keli turtiniai vienetai, tai
statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo verté turi biiti nurodyta atskirai kieckvienam turtiniam
vienetui.

23. Organizatorius, gaves praneSimg, kaip numatyta Sutarties 22 punkte, veikia, kaip
nurodyta Kompensavimo tvarkos apras$o 10-12 punktuose. Uzbaigus §ias procediiras, ne véliau kaip
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Organizatoriaus sprendimo priémimo, kaip nurodyta
Kompensavimo tvarkos apraso 11 punkte, tarp Saliy yra pasiraomas Darby perdavimo aktas, kuris
isigalioja nuo jo pasiraSymo dienos, bet ne anksc¢iau, kaip Darby rezultato jregistravimo subjekto,
kuriam perduodamas atlikty Darby rezultatas, vardu.

24. Iniciatoriaus pasitelkty rangovy atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai,
numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, yra pradedamai skaiciuoti nuo Darby perdavimo akto
isigaliojimo dienos.

IX. KOMPENSAVIMO UZ INICIATORIAUS LESOMI_S SUPROJEKTUOTA IR

PASTATYTA IR (AR) JRENGTA SAVIVALDYBES INFRASTRUKTURA
SALYGOS IR TVARKA

25. Kompensacija yra 21 551,67 Eur (dvideSimt vienas tikstantis eury penki Simtai

penkiasdesimt vienas euras SeSiasdeSimt septyni centai).
26. Kompensacija uz Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuots, pastatytg ir (ar) remontuota, ir
(ar) jrengta Savivaldybés infrastruktiira mokama Kompensavimo tvarkos apraso ir SIP] 13

straipsnio nustatytomis sglygomis ir tvarka.

27. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai uzbaigiami visi Savivaldybés
infrastruktiiros plétros Darbai pagal Sutart] ir Savivaldybés infrastruktiira yra neatlygintinai
perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos aprase nurodyti dokumentai.

28. PraneSimas, nurodytas Sutarties 22 punkte, yra laikomas Iniciatoriaus kreipimusi
rastu | Organizatoriy dél Kompensacijos iSmokéjimo. Kompensacija uz Iniciatoriaus léSomis
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suprojektuotg ir pastatyta ar jrengtg Savivaldybés infrastruktiirg apskai¢iuojama ir sumokama,
vadovaujantis tvarka, nustatyta Kompensavimo tvarkos aprase.

29. Terminai, kuriais yra iSmokama kompensacija (vienkartiné iSmoka ar dalimis),
nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurj Iniciatorius yra informuojamas ne véliau kaip per
10 (deSimt) darbo dieny nuo atitinkamo sprendimo priémimo dienos.

X. SALIU ATSAKOMYBE

30. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Sutartj ir galiojandius Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

31. Iniciatorius privalo uZztikrinti, kad jo pasitelkti rangovai bty atsakingi uz Darby sauga
ir Savivaldybés infrastruktiiros kokybe, kol statybos darby priémimo—perdavimo aktu neperduoda
Darby Organizatoriui ir Valdytojui.

32. Organizatorius ir Valdytojas neatsako uz pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus,
nepastacius ir (ar) nesuremontavus, ir (ar) nejrengus Savivaldybés infrastruktiiros, nurodytos
Sutarties Priede Nr. 1, i§skyrus tuos atvejus, jei tai jvyksta i§imtinai dél Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo
kaltés.

33. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Salis, gavusi kitos Salies prane§ima apie galima
Sutarties pazeidima, privalo j tokj praneSimg atsakyti per 10 (deSimt) darbo dieny ir pasalinti
atitinkama paZzeidima per Saliy sutarta protinga ar technologiskai pagrista termina, o Salims
nesutarus, toks paSalinimo terminas negali biiti ilgesnis kaip 30 (trisdeSimt) dieny. NepaSalinus
pazeidimo per nurodyta terming, laikoma, kad jvyko esminis Sutarties pazeidimas.

34. Iniciatoriui neatlikus Darby ir neperdavus Infrastruktiiros Organizatoriui per terminus,
nurodytus §ios Sutarties 6 punkte, Iniciatorius jsipareigoja sumokéti Organizatoriui nejrengtos
Infrastruktiiros vertés dydZio bauda uz Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy nesilaikyma per 30
(trisdesSimt) kalendoriniy dieny nuo termino, nurodyto Sutarties 6 punkte, pabaigos dienos.

XI.NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

35. Salis gali biti visai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, kai Salis nedelsdama prane$é kitai Saliai apie klidt] ir jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

36. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salis
pazeidzia savo prievoles.

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

37. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Sutarties Salims ir Organizatoriui pasiradyta $ios
Sutarties teksta paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros



informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®. Taip pat Sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto
svetainéje. Draudziama skelbti Savivaldybés infrastrukttiros plétros Iniciatoriaus, statytojo
(vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kity fiziniy asmeny vardg ir pavarde, asmens kodg, gimimo
data, gyvenamaja vieta ir kitus duomenis, i§ kuriy gali biiti nustatyta jy asmens tapatybé.

38. Sutartis galioja iki jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo dienos arba jos nutraukimo,
kaip numatyta Sioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darby perdavimas neturi jtakos atlikty Darby
garantiniams darbams.

39. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip
nenumatyta Sutartyje).

40. Sutartis Saliy radytiniu susitarimu gali bati nutraukiama, keit¢iama, pratgsiama,
Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatyme
nustatytais atvejais ir tvarka.

41. Sutartis gali biiti nutraukiama vienasaliSku Organizatoriaus sprendimu, kai:

41.1. neiSduodamas Iniciatoriaus statinio statyba leidZiantis dokumentas ir Iniciatorius
pateikia praSymga Organizatoriui dél Sutarties nutraukimo;

41.2. panaikinamas Iniciatoriaus statiniy statybg leidzian¢io dokumento galiojimas;

41.3. Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbai nuo statyba leidzian¢io dokumento
iSdavimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

42. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Iniciatoriaus praSymo
gavimo dienos, statyba leidzian€io dokumento panaikinimo dienos ar Sio skyriaus 41.3
papunktyje nurodyto 3 (trejy) mety termino pabaigos priima sprendimg dél Sutarties nutraukimo
ir apie jj per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Salis ir paskelbia Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®.

43. Sutarties Salys gali nutraukti Sutarti, jeigu kita Salis Sutarties nejvykdo ar netinkamai
vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas, apie Sutarties nutraukimg jspéjusios i§ anksto kitg
Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

44. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dél Savivaldybés
infrastruktiiros sukiirimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Sutarties Salys spres
derybomis. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis per 20 (dvideSimt)
darbo dieny, gin¢as bus sprendziamas teisme.

46. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ir korespondencija
siunciami el. paStu, o jy originalai bet kuriuo atveju jteikiami asmeniSkai pasiraSytinai
Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojui arba kieckvienam jy siun¢iami registruotu pastu ar per
kurjer] atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais, iSskyrus atvejus, kai dokumentai pasirasyti el.
parasu.

47. Sutartis skelbiama vieSai Organizatoriaus interneto svetaingje ir Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziliros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®.

48. Sutartis galioja ir Saliy teisiy peréméjams. Teisiy ir pareigy perleidimo—perémimo
sutartyje butina nurodyti salyga, kad teisiy peréméjas perima perleidziamas teises ir pareigas,
kylancias i§ Sutarties, ir jsipareigoja jas tinkamai vykdyti.
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XIV. PRIEDAI

49. Pridedami priedai prie sutarties:

1 priedas — Savivaldybés infrastruktiiros objekto (vieSosios inzinerinés infrastruktiiros)
techniniai parametrai ir duomenys.

2 priedas — Iniciatoriaus statiniy parengti projektiniai pasitilymai (brézinys).

3 priedas - Samata, patvirtinanti savivaldybés infrastrukttiros plétros kaina.

4 priedas - UAB ,,Plungés vandenys* iSduotos prisijungimo sglygos.

5 priedas — Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas.

6 priedas — Paaiskinimas dé¢l techniniy parametry.

XV. SALIU REKVIZITAI

Organizatorius Iniciatorius
Plungés rajono savivaldybés administracija
(pavadinimas)

Kodas 188714469

Adresas: Vytauto g. 12, Plungé

Tel. +370 448 73 166

El p. savivaldybe@plunge.lt

A.s.Nr. LT43 4010 0430 0007 0025
Bankas, banko kodas:

Luminor bank, AB 40100

(pareigos) (pareigos)
(parasas) (parasas)

(vardas ir pavard¢) (vardas ir pavardé)
Valdytojas

UAB ..Plungés vandenys*

(pavadinimas)

Kodas 169845485

Adresas: Medelyno g. 41, Noriskiy k., Plungés r.
Tel. +370 448 51 641

El p. info@plungesvandenys.It

A.s.Nr. LT83 7300 0100 0256 0817

Bankas, banko kodas:

Swedbank, AB 73000

(pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavard¢)



